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	Comissão Especial de Licitação

Rua Emídio dos Santos, s/nº. Barbalho - Cep: 40.301-015 - SSA/BA

Sala de Licitações – 3º andar – Prédio Administrativo

Telfax: (071) 2102-9547.2102-9546



EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 04/2009- IFBAHIA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 1.281 de 03 de Novembro de 2009, designada pela Reitora, do IFBAHIA, leva ao conhecimento de V.Sa. que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições contidas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e suas alterações, na Instrução Normativa nº. 05 de 21.06.95, e nas legislações subseqüentes vigentes no andamento do presente procedimento e com as condições deste instrumento convocatório.

Salvo especificações em contrário, independente de transcrição, todas as citações são referentes à Lei n. 8.666/93. 

1. TERMOS DE REFERÊNCIA

1.1 - Local: Campus do IFBAHIA/Salvador, Rua Emídio dos Santos S/Nº.,Bairro - Barbalho.

1.2 - Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 03 de dezembro de 2009, às 9:00 horas (horário local), na Sala de Treinamento, 2º andar, Prédio Administrativo, a Rua Emídio dos Santos s/nº, Barbalho, Salvador/Bahia.

1.3 - Estará afixada, no Quadro de Avisos do IFBAHIA, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página www.ifba.edu.br, informações tel. (71) – 2102.9486 ou 2102-9487

1.4 - Forma de execução: Indireta

1.5 - Tipo de Licitação: Menor Preço

1.6 - Prazo máximo para execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias

1.7 - Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das mesmas.

1.8 - Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23142.008759/2009. 

1.9  - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, correrão à conta de recursos provenientes do Tesouro.

1.10 – Valor total a ser pago de acordo com a Planilha de Custo Estimativo/Referente, anexo III.

2. OBJETOS DA LICITAÇÃO:

2.1 - A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para execução das obras destinadas à reforma dos Laboratórios dos cursos de: Química, Física, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação, Engenharia Química e Mecânica 

 3. ANEXOS:

Fazem parte integrante desta Tomada de Preço:

a) Projeto Básico - ANEXO I;

b) Modelo de Declaração de visita ao local da obra - ANEXO II;

c) Planilha de Custo Orçamento estimativo – ANEXO III;

e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO IV

f) Modelo de planilha orçamentária– orçamento sintético – ANEXO V

g) Modelo de planilha de composição do BDI – ANEXO VI

h) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO VII;

i) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VIII;

j) Minuta de contrato – ANEXO IX

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO:

4.1 – As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados, denominados de ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, devendo constar, em todos, no subscrito, a razão social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a denominação do ENVELOPE;

4.2 – Sociedades nacionais, pessoa jurídica de direito privado, habilitadas na forma da legislação vigente, cadastradas e habilitadas inicialmente no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, cuja regularidade cadastral será confirmada por meio de consulta ‘ON-LINE’ no ato de abertura da licitação e de conformidade com o Inciso III do Item 7 da IN 05/95;

4.3 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada por Portaria da Reitora do IFBAHIA.

4.4 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com poderes para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não apresente, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em ata.

4.5 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes:

4.6 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes, uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.7 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 4.6 poderão participar normalmente do certame,

5. DO PROCEDIMENTO:

5.1 - O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.

5.1.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte;

5.1.2 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.

5.1.3 - Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Especial de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes.

5.1.4 - Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Especial de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

5.2 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante será através de informações mediante o SICAF confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura dos envelopes “Documentação”.

5.3 - Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas aos autos do processo licitatório.

5.4 - Havendo irregularidade da empresa no cadastramento constantes do SICAF, será a mesma inabilitada. 

5.5 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

5.6 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante.

5.7 - Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Especial de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação na página web do IFBAHIA no endereço www.ifba.edu.br .

5.8 - As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão Especial de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.

5.9 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.

5.10 - Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos:

5.11 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso; ou

5.11.1 - Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou

5.11.2 - Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

5.12 - As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.

5.13 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 

5.14 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

5.15 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Especial de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.

5.16 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.

5.17 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.

5.18 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.

5.19 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada de Preço, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas.

5.20 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.

5.21 - Entende-se por documento credencial:

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação;

5.22 -  Cada representante poderá representar apenas uma licitante;

5.23 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

5.24 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.

5.25 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Especial de Licitação.

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

6.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres:

TOMADA DE PREÇO Nº       /2009

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBAHIA

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

TOMADA DE PREÇO Nº       /2009

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBAHIA

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)

7.1. - Declaração de visita ao local da obra, conforme modelo ANEXO II, emitida pela licitante. Nesta declaração se faz necessário o atesto do servidor(a)  que irá acompanhar o representante da empresa ao local da obra.

7.1.1 - A licitante poderá obter informações sobre o endereço a ser visitado na Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital, pelo telefone (71) 2102-9486/ 9487.

7.2 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, através da Certidão de Registro e Quitação.

7.2.1 - Tratando-se de empresa com sede em outra Unidade da Federação, exigir-se-á, ainda, o visto da Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado da Bahia, conforme Resolução nº. 413, de 27 de junho de 1997 – CONFEA.

7.3 - Atestado(os) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA e acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de profissionais de nível superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na Construção dos seguintes serviços:

· execução de prédio público, comercial ou industrial, com 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados) de área construída;

·  execução de prédio público, comercial ou industrial, com 120m³ (cento e vinte metros cúbicos) de estrutura em concreto armado, numa mesma edificação;

·  execução de prédio público, comercial ou industrial, com 1.000m² (mil metros quadrados) de piso de alta resistência, tipo granilite;

7.4 - Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

7.5 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico. 
7.5- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas;

7.6 - Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Tomada de Preço;

7.6.1 - O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.

7.7 - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

7.8 - Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO VII;

7.9 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), ANEXO IX;

 7.10 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de preferência, ser entregues numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.

7.11 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preço poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Especial de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7.12 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do original, no horário de 09:00  às 11:00 horas do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes;

7.12.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis;

7.12.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.12.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

7.12.4 – Caso a licitante queira apresentar proposta para mais de 01 (um) lote, não se faz necessário à apresentação de mais de 01 (um) envelope de habilitação.

8. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA:

8.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos executivos e todos os documentos do Edital, sendo obrigatória a visita ao local da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

8.2 - A visita ao local da obra deverá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço” e será efetuada em companhia de servidor(a) do Campus onde será executado a obra, com  visto do mesmo, conforme ANEXO II.
8.3 - A visita ao local da obra deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria;

9. DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

9.1 - A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:

9.1.1 Proposta de preços;

9.1.2 Planilha Orçamentária, conforme modelo ANEXO V
9.1.3 Cronograma físico-financeiro, conforme ANEXO IV
9.1.4     Planilha de Composição de BDI, conforme modelo ANEXO VI
9.2 – Apresentar Planilha de Composição de Custos Unitários de todos os itens e subitens que compõem o Anexo III – Orçamento Estimativo. 

9.3 - A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma: 

9.3.1 - De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; em todas as páginas pelo representante legal da licitante ou procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa, ou por instrumento particular de procuração com firma reconhecida. 

9.3.2 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente;

9.3.3 - Declaração de que o preço proposto inclui todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos;

9.3.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI. 

9.3.5 - CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.ºda conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

9.3.6 - Conforme Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº. 282, de 24 de agosto de 1983, o responsável técnico da licitante deverá carimbar e assinar todas as páginas dos orçamentos e especificações constantes na proposta de preço.

9.3.7 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta Tomada de Preço para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

9.4 - As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execução dos serviços:

9.5 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Especial de Licitação, através do protocolo do IFBAHIA no prazo de até 5 (cinco) dias úteis para recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preços”, para fins de esclarecimentos por parte da Comissão. 

9.5.1 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos através de e-mail ou fax. 

9.6 - Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação;

9.6.1 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência; 

9.6.2 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 -  “Documentação”.

9.6.3 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o licitante de executá-los dentro do preço global da proposta;


9.7 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, através do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial. 

9.8 - O não comparecimento de representante da empresa licitante ao ato de abertura das propostas ou a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará na aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação, ressalvado o direito de recursos, de acordo com a Legislação vigente;

9.9 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital;

9.10 - Fica entendido que toda documentação da licitação é complementar entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado específico e válido.

10. DA COMPOSIÇÃO DO BDI:

10.1 - Todas as licitantes deverão apresentar como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:



BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x
100


onde:


IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;


ADM =  despesas administrativas (central e local);


DEF = despesas financeiras e seguros;


RIS = riscos e imprevistos;


LB = lucro bruto.

Observação: A parcela IMP deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

1. No orçamento estimado pelo IFBAHIA, foram adotados os seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25%:



IMP = 8,65%;

ADM = 5,00%;



DEF = 1,20%;



RIS = 1,15%;



LB = 9,00%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:



ISS = 5,00% 
PIS = 0,65%;



COFINS = 3,00%.

11. DOS PRAZOS

11.1 - A obra deverá ser executada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do início das obras.

11.2 - O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBAHIA; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido no caput desta Condição;

11.3 - Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por escrito a Fiscalização da obra;

11.4 - Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal comunicação a Gerência de Fiscalização da PRODIN e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta Tomada de Preço.

11.5 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 5 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

11.6 - Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

 11.6.1 - O prazo previsto no item 11.1 e 11.2 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do IFBAHIA. 

11.7 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do IFBAHIA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.

11.8 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que tratam o item 11.7, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

12. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO

12.1 - Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo “MENOR PREÇO” enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso I, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.

13. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

13.1 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:

13.1.1 - Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

13.1.2 - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou,

b) valor orçado pela Administração.

13.1.3 - Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades prevista neste edital, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

13.2 - Os preços da planilha não poderão ultrapassar o valor mencionado no orçamento estimativo, ANEXO III fornecido pelo IFBAHIA. 

13.3 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.

13.4 - Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preço.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preço e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global;

14.1.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada para o lote;

14.2 - A Comissão Especial de Licitação solicitará parecer de técnicos pertencentes a Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBAHIA, para orientar-se na sua decisão;

14.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:

14.3.1 - Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.

14.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preço, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes. 

14.5 - À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.

14.6 - Fica assegurado ao IFBAHIA o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade com o estabelecido no Artigo 49.

15. DO DESEMPATE

15.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas o critério de classificação dar-se-á conforme o § 2ºº do Artigo 45.

16. DOS RECURSOS

16.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preço.

16.2 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preço com vista franqueada aos interessados.

16.3 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Especial de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

16.4 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Especial de Licitação, logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo do IFBAHIA.

17. DA ADJUDICAÇÃO

17.1 - Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço, após homologação.

17.2 - Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida desta licitação, o IFBAHIA, poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme o § 2ºo do Artigo 64.

18. DAS PENALIDADES

18.1 - A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 será a critério da Administração, de até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

18.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

18.3 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18.4 - As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE.

18.5 - As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

19.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela Diretoria de Infraestrutura do IFBAHIA.

19.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do IFBAHIA, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei n.º 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76.

19.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBAHIA para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.

19.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza.

19.5 – A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBAHIA exigências que venham a ser feitas pelo Fiscal do Contrato, que terá plenos poderes para:

19.6 – Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da Contratada.

19.7 - Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a técnica adequada, ficando a Contratada na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para o IFBAHIA.

19.8 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo do IFBAHIA não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços.

19.9 - A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a Diretoria do IFBAHIA.

19.10 – A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste edital, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.

19.11 O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBAHIA, através da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos da Tomada de Preço e demais requisitos.

20. PAGAMENTO

20.1 - O IFBAHIA emitirá Empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem adquiridos.

20.2 - As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro aprovado pelo IFBAHIA, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 dias.

20.3 - Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pelo Departamento de Engenharia e Manutenção Geral do IFBAHIA.

20.4 - Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como: 

20.4.1 Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada;

- Ficha de registro (quando da assunção da obra)

- Cópia da Carteira de Trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da obra);

- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso;

- Cópias dos recebimentos de pagamento;

- Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;

- TCRT diante de eventual dispensa;

- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.

20.5 - Os pagamentos terão como condições, os trâmites legais da documentação.

21. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

21.1 - Cabe ao IFBAHIA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados.

22. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

22.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBAHIA

22.2 - Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

22.3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela CONTRATANTE, para execução das obras.

23. GARANTIA CONTRATUAL

23.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução, na modalidade de fiança bancária ou seguro garantia no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do contrato.

23.2 - Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.

23.3 - No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada deverá apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 4% do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente a 4% do novo valor do contrato.

24. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

24.1 - O IFBAHIA reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização:

a) Adiar a data de abertura da presente licitação;

b) alterar as condições da Tomada de Preço, e outros elementos que digam respeito a presente licitação.

24.2 - A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e fundamentado.

24.3 - Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, induzindo a anulação do contrato, se houver.

24.4 - O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em contraditório e ampla defesa dos licitantes que dela participarem.

25. DO TERMO DE CONTRATO

25.1 - Sem prejuízo do disposto da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução das obras será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste Ato Convocatório. Quaisquer condições apresentadas pela adjucatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

26. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

26.1 - O IFBAHIA convocará oficialmente a adjucatária, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

26.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjucatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do IFBAHIA.

26.3 - É facultado à Administração do IFBAHIA, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada de Preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

26.4 - A recusa injustificada da adjucatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBAHIA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

27. DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

27.1 - No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

27.2 - As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes deste Edital, serão resolvidas pela Diretoria de Infraestrutura da PRODIN – IFBAHIA.

27.3 - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das Especificações Técnicas.

27.4 - A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta do IFBAHIA.

27.5 - A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, “container” tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preço, excluir-se-á o dia do inciso e incluir-se-á o do vencimento.

28.2. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos desta Tomada de Preço, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das Normas Gerais e Especiais determinadas e citadas na Tomada de Preço.
 Salvador, 13 de novembro de 2009.

	Robson Alessandro Lima de Paiva

Presidente da CEL
	Jacqueline Nogueira de Meneses

Membro
	Ubiraci Santos de Moraes

Membro


ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBJETIVO

Contratação de empresa de engenharia para execução, conforme os termos deste Projeto Básico, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação em vigor, das obras destinadas à:

Serviços de engenharia para reforma dos Laboratórios dos cursos de: Química, Física, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação, Engenharia Química e Mecânica

JUSTIFICATIVA

Os serviços de construção civil a serem contratados visam à execução da reforma dos Laboratórios dos cursos de: Química, Física, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação, Engenharia Química e Mecânica, deste IFBAHIA/Campus de Ensino de Salvador.

A Pró-Reitoria de Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBAHIA realizou vistorias e estudos técnicos e constatou a necessidade de intervenção significativa nesses laboratórios, para corrigir problemas de ordem estrutural, de ordem técnica (quanto às normatizações), quanto ao conforto ambiental, quanto aos lay-outs dos laboratórios, quanto à conservação do bem público. Tornando as dependências adequadas às atividades a serem desenvolvidas. Neste sentido foi elaborado um conjunto de documentos (Planilha de custo, memorial e especificações técnicas, plantas, declarações, ART´s dos profissionais envolvidos, entre outros), necessários para a execução do processo de contratação de empresa para tal fim.

Dentre as políticas definidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI encontra-se contemplada a política de gestão voltada para investimentos de ampliação, de construção, de recuperação e de reforma do IFBAHIA, destacando-se o planejamento para o desenvolvimento da sua infra-estrutura física. 

Para viabilizar o cumprimento do objetivo da referida política de gestão, faz-se necessário suprir as deficiências existentes na Instituição, principalmente no que diz respeito à falta de estrutura física adequada aos interesses institucionais, que poderão ser superadas com a contratação de serviços terceirizados na área de engenharia para a realização da reforma dos Laboratórios dos cursos de: Química, Física, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação, Engenharia Química e Mecânica, deste IFBAHIA/Campus de Ensino de Salvador.

FUNDAMENTO LEGAL

Os serviços poderão ser executados com fundamento no Inciso I do artigo 22, combinado com o inciso I, alínea “c” do artigo 23 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

IMPACTO AMBIENTAL

Os serviços a serem contratados não representam nenhuma agressão à natureza, portanto, não gerando nenhum impacto negativo ao meio ambiental durante a sua execução.

METAS SOCIAIS

Os indicadores sociais com a contratação de empresa de engenharia para execução das obras objeto desse edital na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBAHIA apontam para uma educação de qualidade, ocupando posição de referência educacional. Mantendo-se as instalações prontas para uso e em perfeito estado de conservação, estas irão contribuir e integrar com a sociedade, qualificando profissionais para os diversos setores da economia baiana e brasileira.

DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O dispêndio para execução das obras se encontra estimado em R$ 1.488.770,40 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta reais e quarenta centavos), distribuídos conforme Planilha estimativa de preço – ANEXO II.

DISPOSIÇÕES GERAIS

 a) A obra será executada por empresa idônea de engenharia, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com as normas, especificações, projetos e demais documentos integrantes do edital, não sendo permitida qualquer alteração dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBAHIA.

b) A responsabilidade da CONTRATADA é integral para todos os itens das obras contratadas nos termos do Código Civil Brasileiro.

c) Caberá à CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pelo IFBAHIA, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pelo IFBAHIA.

d) A CONTRATADA acatará de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste projeto básico.

e) Antes do início da obra a CONTRATADA deverá executar todas as instalações provisórias necessárias, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio de equipamentos e materiais de construção a serem utilizados na obra, como também escritório, sanitários e alojamentos. Todos os custos e providências com serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas, serão da Construtora, como também os pagamentos referentes a consumos de água, luz, telefone, obtenção de alvará de construção, habite-se e demais taxas e emolumentos.

f) A CONTRATADA deverá instalar placas de obra, em quantidades e tamanhos, de acordo com as normas e modelos fornecidos pela Fiscalização e colocadas em locais a serem definidos.

h) Os materiais a serem empregados deverão obedecer às Normas da ABNT e ser de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário.

j) A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários à execução do serviço.

l) A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não à obra, inclusive aqueles não citados neste projeto básico, porém necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário.

m) A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e / ou materiais que porventura vier a causar ao CEFET ou a terceiros.

n) A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados pelos - serviços objeto desta Tomada de Preço, até a aceitação final da obra pelo IFBAHIA. 

0) Qualquer dano ou prejuízo será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

p) A entrada e saída de equipamentos, ferramentas e materiais, bem como a remoção de remanescentes da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo IFBAHIA.

q) Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas dependências do IFBAHIA.

r) Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos). O trânsito e / ou permanência em outras locais do IFBAHIA que não no local da obra só serão permitidos a pessoal em serviço, mediante autorização por escrito do IFBAHIA. A CONTRATADA nomeará um supervisor que se encarregará, permanentemente, de fazer cumprir as determinações aqui contidas.

s) No caso de os trabalhos não serem conduzidos de acordo com as especificações contratuais, além das sanções previstas no contrato e na legislação que rege a matéria, poderá a Administração determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos, até que os defeitos sejam corrigidos pela CONTRATADA.

t) Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições e construção.

u) A CONTRATADA será responsável por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos.

x) Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada dos entulhos e a limpeza de: esquadrias, pisos, revestimentos, bancadas, louças, espelhos, etc.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este memorial tem o objetivo de estabelecer às diretrizes gerais para a execução de serviços de Arquitetura e Complementares para a execução das obras objeto desse edital. Todas as informações constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e respectivos detalhes, projetos especializados, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato e visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução das obras.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo atender as normas brasileiras e práticas complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização dos seus respectivos autores. 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

· Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

· Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA;

· Normas da ABNT e do INMETRO.

Seguir demais recomendações e procedimentos de execução conforme Cadernos de Encargos da SEAP e/ ou da PINI.

FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços Técnico-Profissionais, partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum procedimento não se encontre descrito neste documento, os Cadernos de Encargos da SEAP e da PINI deverão ser adotados como norma.

1) CONDIÇÕES GERAIS

a) A obra será executada por empresa idônea do ramo da construção civil, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com as normas, especificações e projetos, não sendo permitida qualquer alteração dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBAHIA.

b) Antes do início da obra a CONTRATADA deverá executar todas as instalações provisórias necessárias, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio equipamentos e materiais de construção a serem utilizados na obra, como também escritório, sanitários e alojamentos. Todos os custos e providências com ligações provisórias, serão da Construtora, como também os pagamentos referentes a consumos de água, luz, telefone, obtenção de alvará de construção, habite-se e demais taxas e emolumentos.

c) A CONTRATADA deverá instalar placas, em quantidades e tamanhos, de acordo com as normas e modelos fornecidos pela Fiscalização e colocadas em locais a serem definidos.

d) Os materiais a serem empregados deverão obedecer às Normas da ABNT e ser de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário.

e) Cabe à proponente visitar o local da obra e consultar o IFBAHIA por escrito até 5 (cinco) dias úteis antes da apresentação da proposta, no caso de dúvidas ou inconsistências em relação à documentação da proposta, serviços e materiais. Decorrido o prazo para esclarecimentos, todo e qualquer serviço ou material adicional que vier a ser necessário durante o decorrer da obra correrá às expensas exclusivas da CONTRATADA.

f) A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços.

g) A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não à obra, inclusive aqueles não citados nesta especificação, porém necessários à perfeita execução dos serviços.

h) A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar ao IFBAHIA ou a terceiros.

i) A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados pelos - serviços objeto desta especificação, até a aceitação final da obra pelo IFBAHIA. Qualquer dano ou prejuízo será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

j) A entrada e saída de equipamentos, ferramentas e materiais, bem como a remoção de remanescentes da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo IFBAHIA.

k) Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas dependências do IFBAHIA.

l) Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos). O trânsito e/ou permanência em outras locais do IFBAHIA que não no local da obra só serão permitidos a pessoal em serviço, mediante autorização por escrito do IFBAHIA. A CONTRATADA nomeará um supervisor que se encarregará, permanentemente, de fazer cumprir o determinado nos subitens j e k.

m) Todos os materiais, serviços, equipamentos e acessórios mencionados nesta especificação, exceto onde explicitamente anotado em contrário, são de fornecimento da CONTRATADA.

n) Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada dos entulhos e a limpeza de: esquadrias, pisos, revestimentos, bancadas, louças, espelhos, etc.

2) DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.

a) A CONTRATADA removerá e providenciará bota-fora de todo e qualquer material dispensável para a construção do empreendimento. O IFBAHIA deverá ser consultado sobre o reaproveitamento de determinados materiais.

b) Nas escavações para retirada de terra, para o nivelamento do terreno, todo e qualquer recalque nas vizinhanças será da responsabilidade da CONTRATADA.

c) Caso necessário, as cavas para fundações serão devidamente isoladas, esgotadas e escoradas pela CONTRATADA, de modo a garantir a integridade das edificações vizinhas, logradouros e redes públicas.

d) Os dutos de drenagem, rede elétrica, hidráulica e de esgoto deverão ser instalados antes do término do nivelamento do terreno, sobre leitos adequadamente preparados.

e) Dada à mudança de layout de determinados ambientes, haverá a necessidade de retirada de divisórias em laminado melamínico com miolo tipo colméia e em perfis metálicos e demolições de trechos de alvenaria, conforme projeto arquitetônico das reformas.

3) PAVIMENTAÇÃO E PISO

a) Todos os pisos vinílicos, cerâmicos e cimentados serão substituídos por pisos de alta resistência (granilite) com junta plástica, exceto os sanitários, cujo piso deverá ser cerâmico.

b) O piso dos sanitários / vestiários já degradados e os que terão mudança de layout receberão piso nivelado em cerâmica de resistência PEI-4, tipo “A”, 31 x 31 cm na cor platina ou branco-gêlo.

4) FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURAS

a) Deverá ser realizada recuperação estrutural de fundações (vigas baldrame e sapatas) comprometidas e degradas. A CONTRATADA deverá fornecer memorial de cálculo completo da solução proposta, para aprovação do IFBAHIA

b) Serão de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos, custos adicionais ou atrasos na conclusão das diversas etapas dos serviços causados pela mudança da fundação.

c) É responsabilidade da CONTRATADA a remoção de quaisquer pedras, matacões ou peças de concreto enterradas que prejudiquem a construção das fundações.

d) Serão usadas fôrmas de madeira para fundação com tábuas de até 5 reaproveitamentos.

e) A dosagem racional do concreto deverá ser determinada por firma especializada, devendo a CONTRATADA apresentar o relatório técnico, constando o traço utilizado na obra conforme especificado em projeto.

f) As armaduras serão CA - 50 e CA – 60, conforme projeto estrutural.

g) Deverão ser obedecidos às condições de trabalho da peça a ser confeccionada, para que o concreto possa atender aos requisitos de resistência e trabalhabilidade requerida. O cimento deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos; Na dosagem racional, os materiais serão medidos da seguinte maneira: Brita 1 e 2 - medido em volume; água - não deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada.

h) O controle de resistência do concreto à compressão é obrigatório, devendo ser feito ensaio com 6 corpos de prova, independente do tipo de dosagem, nos seguintes casos: para cada 20 m³ de concreto lançado; sempre que houver modificação dos materiais ou do traço; para cada elemento representativo da estrutura. Os resultados dos ensaios serão entregues à Fiscalização.

i) A tensão de ruptura à compressão do concreto não deve ser menor que o especificado no projeto estrutural. A mistura será sempre mecânica e o concreto deve ser lançado logo após o fim de amassamento, não sendo permitido intervalo maior que 30 minutos entre o início e o fim do lançamento do concreto de uma mesma betonada.

j) Não será permitido o lançamento de concreto remisturado e o concreto deve atingir a todos os cantos da forma e cobrir inteiramente a armadura para o que deve ser vibrado corretamente.

k) Após a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente, evitando, assim, a secagem prematura, durante, pelo menos, 07 dias, a contar da data do lançamento(cura).

l) As fôrmas serão confeccionadas em chapas compensadas com espessuras adequadas ao fim a que se destinam e não devem se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões internas do concreto fresco.

m) A Construção das fôrmas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na retirada dos seus diversos elementos. As escoras, quando roliças, terão diâmetro, mínimo de 3” e só poderão ter uma emenda, não situada no seu terço médio.

n) Antes do lançamento do concreto as fôrmas deverão ser limpas e molhadas até a saturação, para evitar que haja a retirada da água de amassamento do concreto.

o) Os prazos mínimos admitidos para retirada das fôrmas serão os seguintes: faces laterais - 03 dias; faces inferiores - deixando-se escoradas convenientemente espaçadas, prazo de 14 dias; faces inferiores sem pontaletes, prazo de 21 dias.

p) Quanto às armaduras serão obedecidas às prescrições da NB-1 e EB-3/67, devendo ser obedecido, rigorosamente, ao que se segue: as barras de aço antes de serem colocadas na forma deverão ser convenientemente limpas, não se admitindo a presença de impurezas que possam prejudicar a aderência ao concreto; as barras devem ser dobradas, rigorosamente, de acordo com os detalhes do cálculo estrutural, armadas nas fôrmas e posições indicadas, e amarradas com auxílio de arame recozido nº 18.

q) Durante o lançamento do concreto, deverão ser mantidas as posições iniciais das barras.

r) Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que prejudicarão a sua estética.

s) Correrá, exclusivamente, por conta da Construtora, qualquer serviço que vise à correção das imperfeições do concreto (bexigas, esbojos, vazamentos, etc), decorrentes de uma má vibração e/ou confecção de formas.

t) Cumpre à Construtora examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito á Fiscalização qualquer observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a iniba da responsabilidade de executá-lo, sugerindo as soluções que julgue adequada ao caso.

u) Todos os materiais incorporados à estrutura serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como todos os acessórios, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à perfeita execução das estruturas, tais como formas e escoramentos para pilares, vigas e lajes, vibradores, níveis, desempenadeiras, etc.
v) Vergas e contra-vergas deverão ser colocadas sobre vãos de portas e janelas a serem abertos, assentadas com argamassa de cimento e areia, na espessura da parede e altura mínima de 20 cm, em concreto armado, contendo barras de aço CA-60, com diâmetros dimensionados conforme os vãos e prolongando-se 30cm para cada lado do vão a cobrir.

5) COBERTURAS

a) As coberturas de todos os pavilhões deverão ser revisadas. As telhas, rufos, calhas, cumeeiras, madeiramentos (estrutura de sustentação), tubos e conexões de captação de águas pluviais degradados, deverão ser substituídos. A impermeabilização das calhas e rufos deverá ser efetuada.

6) ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

a) As paredes externas e internas a serem construídas, deverão ser em blocos cerâmicos com seis furos na espessura final de projeto de 15 cm. O aperto das paredes será feito com blocos maciços de 09x19x39 cm.

b) As divisórias a serem instaladas, deverão ser em laminado melamínico com miolo tipo colméia e em perfis metálicos e em gesso acartonado preenchido com lã de vidro (ver ambientes ). A escolha de uma ou outra dependerá do tipo de ambiente e será balizada por projeto arquitetônico e assessoria da fiscalização do IFBAHIA.

c) Para os sanitários a serem reformados, prever a instalação de boxes e divisórias entre os mictórios em painéis de granito cinza (ou Corumbá ou andorinha) na e = 3 cm.

7) REVESTIMENTOS

a) Será aplicado chapisco de traço 1:3 de cimento e areia média lavada e peneirada sobre todas as paredes, vigas e pilares a serem reformados (internamente e externamente).

b) Será aplicado massa única de traço 1:2:4 de cimento, areia média lavada e peneirada e arenoso sobre as faces das paredes e lajes da área interna e externa a serem reformadas.

c) As paredes a serem revestidas, receberão cerâmica tipo “A”, 10 x10 cm na cor branca, com rejunte de 3 mm.

8)  FORRO

a) Todos os forros dos pavilhões a serem reformados deverão ser revisados. Os já degradados deverão ser substituídos, em todo o ambiente, por forro em réguas de PVC.

9) ESQUADRIAS

a) As portas externas a serem substituídas serão do tipo semi-ôca lisa (madeira) revestida com laminado melamínico. Receberão guarnições e alisares em madeira de lei. 

b) As portas das salas de aula a serem substituídas serão do tipo semi-ôca lisa (madeira) revestida com laminado melamínico. Receberão guarnições e alisares em madeira de lei. Prever visores de 30x50 cm em vidro liso comum de 4 mm emoldurado com madeira de lei de 3 cm de largura.

c) As portas dos boxes dos sanitários serão em madeira do tipo semi-ôca lisa, revestida com laminado melamínico próprio para área molhada.

d) Haverá portas para saídas de emergência no Pav. de Química. Estas deverão ser em chapas de aço galvanizado.

e) As janelas a serem substituídas, deverão ser de correr e em alumínio anodizado natural.

f) As janelas dos sanitários serão do tipo basculante em alumínio anodizado natural.

10) VIDROS


a) A CONTRATADA fornecerá e instalará adequadamente vidros lisos incolores de 4,0 mm em todas as portas com visores e nas janelas em esquadria de alumínio.

11)  ARREMATES

a) Os peitoris e soleiras serão em granito cinza de e= 2 cm.

b) Os rodapés serão em piso de alta resistência de h=10 cm.

12)  FERRAGENS

a) As dobradiças de portas serão cromadas do tipo reforçado.

b) As fechaduras internas serão de marca La Fonte cromadas, ref. 3321 ST2 ou similar, a critério do IFBAHIA, exceto sanitários que serão tipo "Livre/ocupado" cromadas.

c) As fechaduras externas serão da marca La Fonte na cor alumínio ref. 5221/ST2 ou similar a critério do IFBAHIA.

13) PINTURA

a) As superfícies: interna e externa (paredes, vigas e pilares) devem ser emassadas com massa acrílica. Estas deverão ser posteriormente lixadas.

b) As superfícies internas e externas (paredes, vigas e pilares) serão pintadas com, no mínimo, duas demãos de tinta látex acrílica. 

c) As lajes deverão receber massa corrida PVA e, posteriormente, pintura com tinta látex PVA.

14) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

a) A CONTRATANTE fornecerá, instalará e interligará, de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes, todos os dutos, conexões, registros, louças, acessórios e equipamentos indicados em projeto, considerando-se as especificações abaixo.

b) Cubas de embutir em louça branca para sanitários feminino e masculino.

c) Lavatório de canto em louça branca para os sanitários para pessoas com deficiência.

d) Bacias c/ caixa acoplada em louça branca.

e) Mictórios em louça branca.

f) Ferragens e acessórios em metal marca Deca ou similar, conforme descrito a seguir:

g) Torneira para lavatório Deca linha Standard Cód. 1193 C.39 ou similar. 

h) Torneira para cozinha Deca linha Standard Cód. 1159 C.39 ou similar

i) Registro de gaveta tipo bruto (não cromado) ref. 1502-B ou similar.

j) As tubulações, conexões, ralos, sifões e caixas sifonadas serão da marca TIGRE ou similar, com grelhas em acabamento cromado.

k) Nos sanitários feminino, masculino e nas áreas de Preparo/cozimento/lavagem serão instaladas bancadas em granito cinza Corumbá ou Andorinha, nas dimensões indicadas no projeto.

l) Sobre os lavatórios dos sanitários serão colocados espelhos com molduras de madeira nas dimensões do próprio comprimento da bancada.

15) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) Na reforma, caso necessário, a CONTRATADA fornecerá, instalará e interligará todos os painéis, disjuntores, chaves, luminárias, lâmpadas, tomadas, interruptores, bandejamento, dutos, fiações, abastecimento e demais materiais e equipamentos, conforme orientação da fiscalização do IFBAHIA.

b) Os dutos de alimentação serão subterrâneos, sendo responsabilidade da CONTRATADA a recomposição de pisos, azulejos, revestimentos, estruturas e acabamentos danificados ou removidos para sua instalação.

c) Todos os quadros serão providos de aterramento, do tipo e material aprovada pala concessionária de energia e telecomunicações devidamente isoladas.

d) Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores compatíveis com sua respectiva carga e deverão ser de marca SIEMENS, LORENZETTI, GENERAL ELETRIC ou similar.

e) Os eletrodutos correrão embutidos em paredes e lajes, exceto quando se tratar de rede aérea aparente, sendo obrigatório o emprego de eletroduto do tipo roscável em toda a instalação.

f) Os eletrodutos rígidos aparentes deverão ser adequadamente fixados por braçadeiras metálicas, em bitolas que garanta sua estabilidade, de modo a constituírem um conjunto de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforços na sua enfiação.

g) Eventualmente, poderão ser feitas curvas nos eletrodutos rígidos, desde que estas não comprometam o material com fendas ou redução da seção externa.

h) Deverão ser empregadas, caixas de passagem em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores, nos pontos de instalação de aparelhos e disjuntores, bem como nos postos de entrada ou saída dos condutores na canalização.

i) Admite-se uso dos eletrodutos flexíveis da marca TIGRE, devidamente embutidos nas paredes.

j) Todos os condutores deverão ser instalados de forma que os isentem de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, de maneira que, quando completada a instalação, o sistema esteja livre de curto-circuito.

k) As bitolas dos condutores deverão ser compatíveis com as cargas dos circuitos correspondente. Os fios regidos ou flexíveis deverão obedecer a um padrão de qualidade e segurança, sendo admitidos os de fabricação Pirelli ou similar.

l) Todas as luminárias terão que ser da marca PHILIPS, GENERAL ELETRIC ou similar. Internamente, deverão ser usadas lâmpadas tubulares fluorescentes de 32 W e 16 W.

16) OUTROS

a) Almejando-se maior segurança para os laboratórios de química, deverá ser construída para este pavilhão uma passarela metálica para rota de fuga no 1° pavimento (prevendo-se uma escada em cada extremidade). Esta passarela deverá ter piso em chapas corrugadas antiderrapantes, guarda-corpos e perfis de sustentação todos metálicos em aço galvanizado. Receberá pintura em esmalte sintético semi-brilho nas cores branca e amarela, seguindo a orientação da fiscalização do IFBAHIA.

17) LIMPEZA

a) Todos os restos de materiais, entulhos, etc, deverão ser postos fora pela CONTRATADA, após inspeção e    autorização do IFBAHIA.

b) Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser totalmente limpos.

c) A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela fiscalização do IFBAHIA.

18) LAVAGEM

a) Após limpeza, todos os pisos cerâmicos e cimentados de alta resistência serão lavados com sabão neu
19) PLACA DA OBRA

a) Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos fiscalizadores observem quem é o responsável por cada tipo de serviço contratado. 

b) Para sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77, do Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que “regula o tipo e uso das placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

c) No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA da Região desse mesmo profissional, podendo sofrer advertência e multa no caso de inexistência desta. 

d) A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão estar visíveis e legíveis ao público e ter área mínima de 1m2, contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como dos responsáveis pela execução dos trabalhos.

e) A placa será em chapa galvanizada nº. 24 estruturada em cantoneira de ferro e pintura com esmalte sintético de base alquídea.
20) MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
a) Caberá a Empreiteira efetuar a mobilização e a completa desmobilização do Canteiro de Obras, com a retirada completa de instalações provisórias, equipamentos, máquinas, etc, necessárias para execução dos serviços, devendo deixar a área totalmente livre de vestígios da obra.

21)TAXAS E EMOLUMENTOS

a) Caberá a contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionárias, etc.). A contratada deverá providenciar copia dos projetos para execução das obras e apresentação junto à prefeitura. A regularização da obra, bem como a quitação das taxas e emolumentos, deverá ser realizada em tempo hábil, para evitar transtornos ao bom andamento dos serviços. 

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

(Emitida pela licitante)

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBAHIA.

Declaro, em atendimento ao previsto na Tomada de Preço nº. ___________/2009, que eu, __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº. ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº. __________________, representante da empresa _______________________________, estabelecida no(a) ______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o representante do Instituto Federal da Bahia no Campus de _________________ e vistoriei os locais onde serão executados os serviços, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras da execução dos serviços.     

Local e data

____________________________________________

Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

Visto:

_______________________________________

                    Representante do IFBAHIA

Observação: 

1) Emitir em papel que identifique a licitante.

ANEXO III

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

As Planilhas de orçamento estimativo estão disponíveis no site: www.ifba.edu.br
	
	[image: image1.png]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBAHIA

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	REFORMA DOS LABORATÓRIOS - CAMPUS SALVADOR

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALORES CONTRATUAIS

	
	
	UNID.
	QUANT.
	PREÇO UNIT. 
	PREÇO TOTAL (R$)

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	01.01
	Canteiro de obras
	 
	 
	 
	 

	01.01.01
	Placa da Obra em chapa de aço zincado e estrutura de madeira.
	vb
	1,00
	1.200,00
	1.200,00

	01.01.02
	Mobilização e desmobilização de equipamentos.
	vb
	1,00
	3.800,00
	3.800,00

	01.01.03
	Taxas e emolumentos.
	vb
	1,00
	2.850,00
	2.850,00

	 
	SUB-TOTAL 1
	 
	 
	 
	7.850,00

	2
	LABORATÓRIOS DE QUÍMICA
	 
	 
	 
	 

	02.01
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	 

	02.01.01
	Demolição de bancadas dos laboratórios (em  paredes em blocos cerâmicos, com laje em concreto, tudo revestidos em azulejos)
	m3
	46,80
	11,50
	538,20

	02.01.02
	Retirada de piso cerâmico
	m2
	848,00
	4,77
	4.044,96

	02.01.03
	Retirada de revestimento cerâmico das paredes.
	m2
	97,00
	17,04
	1.652,88

	02.01.04
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas, caixão e alizares
	Unid.
	19,00
	5,42
	102,98

	02.01.05
	Retirada de esquadrias de alumínio, janelas.
	m2
	166,00
	3,41
	566,06

	02.01.06
	Retirada dos vasos sanitários
	Unid.
	2,00
	3,41
	6,82

	02.01.07
	Retirada das pias, em inox e em louças.
	Unid.
	2,00
	3,41
	6,82

	02.01.08
	Retirada das Luminárias
	Unid.
	108,00
	5,42
	585,36

	02.01.09
	Retirada da tubulação da rede de GLP que alimenta as bancadas
	Vb
	1,00
	1.850,00
	1.850,00

	02.01.10
	Retirada da tubulação da rede de AR Comprimido que alimenta as bancadas.
	Vb
	1,00
	1.850,00
	1.850,00

	02.01.11
	Retirada da tubulação da Rede Hidro-sanitária  que alimenta as bancadas.
	Vb
	1,00
	1.850,00
	1.850,00

	02.01.12
	Retirada da Rede elétrica que alimenta as bancadas.
	Vb
	1,00
	1.850,00
	1.850,00

	02.01.13
	Demolição de contra-piso
	m2
	880,00
	8,86
	7.796,80

	02.01.14
	Demolição de alvenaria em bloco cerâmico
	m3
	60,00
	4,50
	270,00

	02.01.15
	Retirada de emboço/Reboco
	m2
	102,00
	5,74
	585,48

	02.01.16
	Retiradas de cubas em inox, das bancadas.
	Unid.
	32,00
	3,41
	109,12

	02.01.17
	Abertura de vão para porta de 0,90 x 2,10, com arremate das arestas.
	m2
	3,00
	20,44
	61,32

	02.01.18
	Retirada de divisórias.
	m2
	116,00
	5,42
	628,72

	02.01.19
	Transportes de entulho em caminão basculante , até 10 km.
	m3
	132,00
	41,00
	5.412,00

	02.02
	Paredes e Painéis de Divisórias, Verga
	 
	 
	 
	 

	02.02.01
	Alvenaria de bloco cerâmico furado de 09 x 19 x 39, devidamente rebocada, preparada para pintura.
	m2
	139,00
	27,50
	3.822,50

	02.02.02
	Verga em concreto armado para janelas
	Unid
	76,00
	29,50
	2.242,00

	02.02.03
	Verga em concreto armado para portas.
	Unid.
	12,00
	21,77
	261,24

	02.02.04
	Fechamento de vão de porta em alvenaria de bloco cerâmico, devidamente rebocada, preparada para pintura.
	m2
	1,68
	27,50
	46,20

	02.02.05
	Porta de divisória completas, com fechaduras, dobradiças, puxadores e todos os acessórios necessários para seu funcionamento.
	Unid.
	7,00
	264,00
	1.848,00

	02.02.06
	Divisórias em miolo colméia, laminado melamínico, estruturada com perfil metálico alumínio anodizado.
	m2
	116,00
	48,00
	5.568,00

	02.02.07
	Divisória de PVC
	m2
	14,55
	177,00
	2.575,35

	02.02.08
	Porta de PVC, 80 x 210cm
	Unid.
	1,00
	330,00
	330,00

	02.03
	Cobertura e telhado
	 
	 
	 
	 

	02.03.01
	Retirada de telhas em fibrocimento quebradas.
	m²
	80,00
	3,41
	272,80

	02.03.02
	Retirada de madeirame estragados
	m3
	0,87
	8,86
	7,71

	02.03.03
	Colocação de telhas de fibrocimento, onduladas, tripo ETERMAT
	m²
	80,00
	50,18
	4.014,40

	02.03.04
	Colocação de cumieiras para telhas de fibrocimento, padrão ETERMAT.
	m
	34,00
	99,00
	3.366,00

	02.03.05
	Recuperação dos rufos
	vb
	1,00
	2.550,00
	2.550,00

	02.03.06
	Recuperação das canaletas, com efetivação da proteção mecânica.
	vb
	1,00
	2.800,00
	2.800,00

	02.03.07
	Assentamento de manta de impermeabilização nas canaletas de escoamento pluvial.
	m2
	135,00
	32,80
	4.428,00

	02.04
	Forros
	 
	 
	 
	 

	02.04.01
	Assentamento de Forro PVC, em tira de 10cm.
	m2
	880,00
	46,00
	40.480,00

	02.05
	Esquadrias metálicas.
	 
	 
	 
	 

	02.05.01
	Porta metálica para saída de emergência, dimensões padronizadas pelas Normas Técnicas.
	Unid.
	12,00
	852,00
	10.224,00

	02.05.02
	Assentamento de janela em alumínio anodizado, de correr em duas bandas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	m²
	166,00
	294,94
	48.960,04

	02.06
	Esquadria de madeira.
	 
	 
	 
	 

	02.06.01
	Porta de madeira, 1,00 x 2,10 m,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde),  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	13,00
	536,00
	6.968,00

	02.06.02
	Porta em madeira de lei (Argelim), com 0,70 x 2,10 m, incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários),  conf. especificações.
	Unid.
	3,00
	380,00
	1.140,00

	02.06.03
	Porta em madeira de lei (Argelim), com 0,80 x 2,10 m, incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários),  conf. especificações.
	Unid.
	1,00
	398,00
	398,00

	02.07
	Revesttimento de paredes.
	 
	 
	 
	 

	02.07.01
	Emboço
	M2
	102,00
	7,58
	773,16

	02.07.02
	Fornecimento com assentamento de cerâmica 10 cm x 10 cm, tipo A, com espaçamento para rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela instituição.
	M2
	42,00
	52,42
	2.201,64

	02.08
	Soleiras, rodapés, peitoris, bancadas e divisórias.
	 
	 
	 
	 

	02.08.01
	Rodapé em alta resistência, altura 10 cm, conforme especificações.
	M
	450,00
	5,00
	2.250,00

	02.08.02
	Peitoril em granito caravelas, nas dimensões 0,25cm (largura da peça) x 1,00m
	uni
	76,00
	70,00
	5.320,00

	02.08.03
	Soleira em granito caravelas, nas dimensões 0,70 x 0,35m.
	uni
	3,00
	67,20
	201,60

	02.08.04
	Bancada em granito caravelas, nas dimensões: 0,50x1,00, com 1 cubas de louça branca oval, com rodobancada e todos os acessórios necessários como: torneiras metálica cromada, válvula metálica cromada, rabicho, sifão metálico cromado etc.
	uni
	3,00
	380,00
	1.140,00

	02.08.05
	Bancada cega em granito carvelas, 0,55 m x 1,80m com rodo bancada.
	Unid
	1,00
	280,00
	280,00

	02.09
	Piso
	 
	 
	 
	 

	02.09.01
	Piso cerâmico tipo A PEI IV, 31cm x 31 cm, conform. especificações.
	m2
	12,00
	41,61
	499,32

	02.09.02
	Piso monolítico de alta resistência, conforme especificações.
	m2
	860,00
	32,00
	27.520,00

	02.09.03
	Execução, com regularização, de contra-piso.
	m2
	836,00
	18,93
	15.825,48

	02.10
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	02.10.01
	Pintura acrílica 2 demãos, pintura externa, com aplicação de selador  (01 demão), e massa corrida acrílica, em cor a ser definida pela instituição.
	m2
	830,00
	14,50
	12.035,00

	02.10.02
	Pintura PVA c/ massa PVA,02 demãos,  para área interna, com cor a ser definida pela instituição.
	m2
	2.158,84
	11,52
	24.869,84

	02.10.03
	Lavagem de concreto
	m2
	115,50
	4,58
	528,99

	02.11
	Serviços complementares
	 
	 
	 
	 

	02.11.01
	Molas aéreas para portas.
	UN
	19,00
	180,00
	3.420,00

	02.12
	Louças, metais e acessórios.
	 
	 
	 
	 

	02.12.01
	Fornecimento com assentamento de vasos sanitários, em louça branca,  com descarga acoplada, de 1a. Qualidade, completo, com rabichos, bóias e todo os acessórios para seu perfeito funcionamento.
	Unid.
	2,00
	361,23
	722,46

	02.12.02
	Assento para vasos sanitários, de 1a. Qualidade.
	Unid.
	2,00
	36,35
	72,70

	02.12.03
	Assentamento com fornecimento porta papel higiênico, tipo industrial, para rolo de 200 metros, 
	Unid.
	2,00
	36,82
	73,64

	02.12.04
	Assentamento com fornecimento de Porta sabonete líquido
	Unid.
	2,00
	23,46
	46,92

	02.12.05
	Espelho cristal 4mm, com moldura em alumínio anodizado,fixação dos espelhos em botões francês cromado, conforme especifiações.
	Unid.
	2,00
	76,00
	152,00

	02.13
	Instalações Rede elétricas
	 
	 
	 
	 

	02.13.01
	Luminária fluorescente 2x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	3,00
	163,45
	490,35

	02.13.02
	Luminária fluorescente 4x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	110,00
	243,56
	26.791,60

	02.13.03
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede elétrica, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas, embutimento de rede elétrica aparente, recuperação de quadros, de tomadas, disjuntores, interruptores, etc.
	Vb
	1,00
	12.300,00
	12.300,00

	02.14
	Instalações Rede Hidro-Sanitárias
	 
	 
	 
	 

	02.14.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede Hidro-sanitária, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.
	Vb
	1,00
	11.450,00
	11.450,00

	02.15
	Instalações Rede de GLP
	 
	 
	 
	 

	02.15.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede de GLP, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso).
	Vb
	1,00
	10.200,00
	10.200,00

	02.16
	Instalações Rede de Ar Comprimido
	 
	 
	 
	 

	02.16.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede de AR Comprimido, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso).
	Vb
	1,00
	10.000,00
	10.000,00

	02.17
	Recuperação estrutural de concreto armado
	 
	 
	 
	 

	02.17.01
	Recuperação estrutural de concreto armado.
	m2
	120,00
	232,00
	27.840,00

	02.17.02
	Concreto estrutural, armado (ferragens e formas),  fck 25mPa, virado em betoneira na obra, sem lançamento.
	m3
	7,72
	1.099,00
	8.484,28

	02.18
	Passarelas e escadas
	 
	 
	 
	 

	02.18.01
	Passarela em estrutura metálica: piso em chapa metálica antiderrapante (corrugada), galvanizada, apoiada em perfis metálicos, com 02 escada para fuga em suas extremidades, conforme projetos:
	Vb
	1,00
	98.000,00
	90.000,00

	02.19
	Limpeza 
	 
	 
	 
	 

	02.19.01
	Limpeza fina e geral.
	Vb
	1,00
	3.200,00
	3.200,00

	SUB-TOTAL 2
	470.758,74

	
	
	
	
	
	

	3
	LABORATÓRIOS DE FÍSICA
	 
	 
	 
	 

	03.01
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	 

	03.01.01
	Retirada de piso cerâmico
	m2
	720,00
	4,77
	3.434,40

	03.01.02
	Retirada de revestimento cerâmico das paredes.
	m2
	550,00
	17,04
	9.372,00

	03.01.03
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas, caixão e alizares
	Unid.
	16,00
	5,42
	86,72

	03.01.04
	Retirada de esquadrias de alumínio, janelas.
	m2
	153,00
	3,41
	521,73

	03.01.05
	Retirada dos vasos sanitários
	Unid.
	4,00
	3,41
	13,64

	03.01.06
	Retirada das pias, em inox e em louças.
	Unid.
	6,00
	3,41
	20,46

	03.01.07
	Retirada das Luminárias
	Unid.
	104,00
	5,42
	563,68

	03.01.08
	Demolição de contra-piso
	m2
	720,00
	8,86
	6.379,20

	03.01.09
	Demolição de alvenaria em bloco cerâmico
	m3
	60,00
	20,44
	1.226,40

	03.01.10
	Retirada de emboço
	m2
	550,00
	5,74
	3.157,00

	03.01.11
	Retirada de divisórias
	m2
	101,00
	5,42
	547,42

	03.01.12
	Transportes de entulho em caminão basculante , até 10 km.
	m3
	67,00
	41,00
	2.747,00

	03.02
	Paredes e Painéis, Vergas.
	 
	 
	 
	 

	03.02.01
	Alvenaria de bloco cerâmico furado de 09 x 19 x 39, devidamente rebocada, preparada para pintura.
	m2
	60,00
	27,50
	1.650,00

	03.02.02
	Porta de divisória completas, com fechaduras, dobradiças, puxadores e todos os acessórios necessários para seu funcionamento.
	Unid.
	8,00
	264,00
	2.112,00

	03.02.03
	Divisórias em miolo colméia, laminado melamínico, estruturada com perfil metálico alumínio anodizado.
	m2
	120,00
	48,00
	5.760,00

	03.03
	Cobertura e telhado
	 
	 
	 
	 

	03.03.01
	Retirada de telhas em fibrocimento quebradas, tipo calhetão.
	m²
	40,00
	3,41
	136,40

	03.03.02
	Retirada de madeirame estragados
	m3
	0,60
	8,86
	5,32

	03.03.03
	Colocação de telhas de fibrocimento, tipo calhetão
	m²
	40,00
	62,00
	2.480,00

	03.03.04
	Colocação de cumieiras para telhas de fibrocimento.
	m
	30,00
	99,00
	2.970,00

	03.03.05
	Recuperação dos rufos
	vb
	1,00
	1.850,00
	1.850,00

	03.03.06
	Recuperação das canaletas, com efetivação da proteção mecânica.
	vb
	1,00
	1.500,00
	1.500,00

	03.03.07
	Assentamento de manta de impermeabilização nas canaletas de escoamento pluvial.
	m2
	135,00
	32,80
	4.428,00

	03.04
	Forros
	 
	 
	 
	 

	03.04.01
	Recuperação de forro em gêsso.
	m2
	40,00
	38,60
	1.544,00

	03.05
	Esquadrias metálicas.
	 
	 
	 
	 

	03.05.01
	Assentamento de janela em alumínio anodizado, de correr em duas bandas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	m²
	153,00
	294,94
	45.125,82

	03.06
	Esquadria de madeira.
	 
	 
	 
	 

	03.06.01
	Porta de madeira, 1,00 x 2,10 m,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde),  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	12,00
	536,00
	6.432,00

	03.06.02
	Porta em madeira de lei (Argelim), com 0,70 x 2,10 m, incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários),  conf. especificações.
	Unid.
	4,00
	380,00
	1.520,00

	03.07
	Revesttimento de paredes.
	 
	 
	 
	 

	03.07.01
	Massa única
	M2
	550,00
	7,58
	4.169,00

	03.07.02
	Fornecimento com assentamento de cerâmica 10 cm x 10 cm, tipo A, com espaçamento para rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela instituição.
	M2
	550,00
	52,42
	28.831,00

	03.08
	Soleiras, rodapés, peitoris, bancadas e divisórias.
	 
	 
	 
	 

	03.08.01
	Rodapé em alta resistência, altura 10 cm, conforme especificações.
	M
	401,00
	5,00
	2.005,00

	03.08.02
	Peitoril em granito caravelas, nas dimensões 0,25cm (largura da peça) x 1,00m
	uni
	66,00
	70,00
	4.620,00

	03.08.03
	Soleira em granito caravelas, nas dimensões 0,70 x 0,35m.
	uni
	4,00
	67,20
	268,80

	03.08.04
	Bancada em granito caravelas, nas dimensões: 0,50x1,25, com 1 cubas de louça branca oval, com rodobancada e todos os acessórios necessários como: torneiras metálica cromada, válvula metálica cromada, rabicho, sifão metálico cromado etc.
	uni
	2,00
	365,00
	730,00

	03.08.05
	Bancada em granito caravelas, nas dimensões: 0,40x0,50, com 1 cubas de louça branca oval, com rodobancada e todos os acessórios necessários como: torneiras metálica cromada, válvula metálica cromada, rabicho, sifão metálico cromado etc.
	Unid.
	2,00
	260,00
	520,00

	03.09
	Piso
	 
	 
	 
	 

	03.09.01
	Piso cerâmico tipo A PEI IV, 31cm x 31 cm, conform. especificações.
	m2
	26,00
	41,61
	1.081,86

	03.09.02
	Piso monolítico de alta resistência, conforme especificações.
	m2
	694,00
	32,00
	22.208,00

	03.09.03
	Execução, com regularização, de contra-piso.
	m2
	720,00
	18,93
	13.629,60

	03.10
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	03.10.01
	Pintura acrílica 2 demãos, com aplicação de selador, 01 demão, e massa corrida acrílica, em cor a ser definida pela instituição.
	m2
	390,00
	14,50
	5.655,00

	03.10.02
	Pintura PVA c/ massa PVA,02 demãos,  para área interna, com cor a ser definida pela instituição.
	m2
	1.257,00
	11,52
	14.480,64

	03.11
	Serviços complementares
	 
	 
	 
	 

	03.11.01
	Molas aéreas para portas.
	UN
	16,00
	180,00
	2.880,00

	03.12
	Louças, metais e acessórios.
	 
	 
	 
	 

	03.12.01
	Fornecimento com assentamento de vasos sanitários, em louça branca,  com descarga acoplada, de 1a. Qualidade, completo, com rabichos, bóias e todo os acessórios para seu perfeito funcionamento.
	Unid.
	2,00
	361,23
	722,46

	03.12.02
	Assento para vasos sanitários, de 1a. Qualidade.
	Unid.
	2,00
	36,35
	72,70

	03.12.03
	Assentamento com fornecimento porta papel higiênico, tipo industrial, para rolo de 200 metros, 
	Unid.
	2,00
	36,82
	73,64

	03.12.04
	Assentamento com fornecimento de Porta sabonete líquido
	Unid.
	2,00
	23,46
	46,92

	03.12.05
	Espelho cristal 4mm, com moldura em alumínio anodizado,fixação dos espelhos em botões francês cromado, conforme especifiações.
	Unid.
	2,00
	76,00
	152,00

	03.13
	Instalações Rede elétricas
	 
	 
	 
	 

	03.13.01
	Luminária fluorescente 2x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	6,00
	163,45
	980,70

	03.13.02
	Luminária fluorescente 4x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	106,00
	243,56
	25.817,36

	03.13.03
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede elétrica, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas, embutimento de rede elétrica aparente, recuperação de quadros, de tomadas, disjuntores, interruptores, etc.
	Vb
	1,00
	6.000,00
	6.000,00

	03.14
	Instalações Rede Hidro-Sanitárias
	 
	 
	 
	 

	03.14.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede Hidro-sanitária, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.
	Vb
	1,00
	4.000,00
	4.000,00

	03.15
	Instalações Rede de GLP
	 
	 
	 
	 

	03.15.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede de GLP, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso).
	Vb
	1,00
	10.000,00
	10.000,00

	03.16
	Instalações Rede de Ar Comprimido
	 
	 
	 
	 

	03.16.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede de AR Comprimido, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso).
	Vb
	1,00
	8.000,00
	8.000,00

	03.17
	Recuperação estrutural de concreto armado.
	 
	 
	 
	 

	03.17.01
	Recuperação estrutural de concreto armado.
	m3
	160,00
	232,00
	37.120,00

	 
	Limpeza 
	 
	 
	 
	 

	 
	Limpeza fina e geral.
	Vb
	1,00
	3.200,00
	3.200,00

	 
	SUB-TOTAL 3
	 
	 
	 
	302.847,87

	
	
	
	
	
	

	4
	LABORATÓRIOS DE AUTOMAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	04.01
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	 

	04.01.01
	Retirada de esquadria de madeira, janelas.
	Unid.
	1,00
	3,57
	3,57

	04.01.02
	Retirada de piso cerâmico
	m2
	43,00
	4,77
	205,11

	04.01.03
	Retirada de revestimento cerâmico das paredes.
	m2
	111,40
	17,04
	1.898,26

	04.01.04
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de duas bandas, caixão e alizares
	Unid.
	2,00
	9,45
	18,90

	04.01.05
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas, caixão e alizares
	Unid.
	6,00
	5,42
	32,52

	04.01.06
	Retirada de esquadrias de alumínio, janelas.
	m2
	35,00
	3,41
	119,35

	04.01.07
	Retirada dos vasos sanitários
	Unid.
	2,00
	3,41
	6,82

	04.01.08
	Retirada das pias, em inox e em louças.
	Unid.
	1,00
	3,41
	3,41

	04.01.09
	Retirada das Luminárias
	Unid.
	50,00
	5,42
	271,00

	04.01.10
	Retirada da tubulação da rede de GLP que alimenta as bancadas
	Vb
	1,00
	850,00
	850,00

	04.01.11
	Retirada da tubulação da rede de AR Comprimido que alimenta as bancadas.
	Vb
	1,00
	1.850,00
	1.850,00

	04.01.12
	Demolição de contra-piso
	m2
	388,00
	8,86
	3.437,68

	04.01.13
	Demolição de alvenaria em bloco cerâmico
	m3
	23,00
	20,44
	470,12

	04.01.14
	Retirada de emboço
	m2
	130,00
	5,74
	746,20

	04.01.15
	Transportes de entulho em caminão basculante , até 10 km.
	m3
	5,60
	41,00
	229,60

	04.02
	Paredes e Painéis, Vergas.
	 
	 
	 
	 

	04.02.01
	Alvenaria de bloco cerâmico furado de 09 x 19 x 39, devidamente rebocada, preparada para pintura.
	m2
	27,00
	27,50
	742,50

	04.02.02
	Verga em concreto armado para janelas
	Unid
	1,00
	29,50
	29,50

	04.02.03
	Verga em concreto armado para portas.
	Unid.
	4,00
	21,77
	87,08

	04.02.04
	Fechamento de vão de porta em alvenaria de bloco cerâmico, devidamente rebocada, preparada para pintura.
	m2
	1,68
	27,50
	46,20

	04.02.05
	Divisória de gêsso acartonado preenchida com lâ de vidrop
	Unid.
	115,00
	76,00
	8.740,00

	04.03
	Forros
	 
	 
	 
	 

	04.03.01
	Assentamento de Forro PVC, em tira de 10cm.
	m2
	250,00
	46,00
	11.500,00

	04.03.02
	Recuperasção de forro de gêsso
	m2
	3,00
	20,00
	60,00

	04.04
	Esquadrias metálicas.
	 
	 
	 
	 

	04.04.01
	Assentamento de janela em alumínio anodizado, de correr em duas bandas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	m²
	45,18
	294,94
	13.325,39

	04.05
	Esquadria de madeira.
	 
	 
	 
	 

	04.05.01
	Porta em madeira semiôca, revestida de laminado melamínico branco, com visor de 30c, x 50 cm, com todas as guarnições, completas, conforme especificações técnicas,0,80cm x 2,10 m, incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários).
	Unid.
	6,00
	387,56
	2.325,36

	04.05.02
	Porta em madeira maciça angelim, tratada,  com todas as guarnições, completas, conforme especificações técnicas,0,70cm x 2,10 m, incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários).
	Unid.
	2,00
	482,67
	965,34

	04.05.03
	Porta em madeira semiôca, revestida de laminado melamínico branco, com visor de 30c, x 50 cm, com todas as guarnições, completas, conforme especificações técnicas,1,20cm x 2,10 m, incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários).
	Unid.
	3,00
	482,67
	1.448,01

	04.06
	Revesttimento de paredes.
	 
	 
	 
	 

	04.06.01
	Reboco
	M2
	130,00
	7,58
	985,40

	04.06.02
	Fornecimento com assentamento de cerâmica 10 cm x 10 cm, tipo A, com espaçamento para rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela instituição.
	M2
	130,00
	52,42
	6.814,60

	04.07
	Soleiras, rodapés, peitoris, bancadas e divisórias.
	 
	 
	 
	 

	04.07.01
	Rodapé em alta resistência, altura 10 cm, conforme especificações.
	M
	59,00
	5,00
	295,00

	04.07.02
	Peitoril em granito caravelas, nas dimensões 0,30cm (largura da peça) 
	m
	16,00
	70,00
	1.120,00

	04.07.03
	Soleira em granito caravelas, nas dimensões 0,80 x 0,35m.
	uni
	1,00
	67,20
	67,20

	04.07.04
	Soleira em granito caravelas, nas dimensões 0,70 x 0,35m.
	uni
	2,00
	58,80
	117,60

	04.07.05
	Bancada em granito verde ubatuba, nas dimensões:0,80 x 1,00m, com cuba em aço inox, com rodobancada, com torneira e todos os acessórios necessários para o seu funcionamento.
	unid
	1,00
	450,00
	450,00

	04.08
	Piso
	 
	 
	 
	 

	04.08.01
	Piso cerâmico tipo A PEI IV, 31cm x 31 cm, conform. especificações.
	m2
	18,00
	41,61
	748,98

	04.08.02
	Piso monolítico de alta resistência, conforme especificações.
	m2
	370,00
	32,00
	11.840,00

	04.08.03
	Piso vinilíco de 3mm, 1a. Qualidade, padrão de cor a ser definida.
	m2
	56,00
	56,00
	3.136,00

	04.08.04
	Execução, com regularização, de contra-piso.
	m2
	65,00
	18,93
	1.230,45

	04.09
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	04.09.01
	Pintura PVA , c/ massa PVA,02 demãos,  para área interna, com cor a ser definida pela instituição.
	m2
	760,00
	16,00
	12.160,00

	04.09.02
	Pintura PVA , c/ massa PVA,02 demãos,  para área interna, com cor a ser definida pela instituição.
	m2
	760,00
	16,00
	12.160,00

	04.10
	Serviços complementares
	 
	 
	 
	 

	04.10.01
	Molas aéreas para portas.
	UN
	14,00
	180,00
	2.520,00

	04.11
	Louças, metais e acessórios.
	 
	 
	 
	 

	04.11.01
	Fornecimento com assentamento de vasos sanitários, em louça branca,  com descarga acoplada, de 1a. Qualidade, completo, com rabichos, bóias e todo os acessórios para seu perfeito funcionamento.
	Unid.
	2,00
	361,23
	722,46

	04.11.02
	Fornecimento com assentamento de mictório, em louça branca,  de 1a. Qualidade, completo, com rabichos e todo os acessórios para seu perfeito funcionamento.
	Unid.
	1,00
	156,00
	156,00

	04.11.03
	Assento para vasos sanitários, de 1a. Qualidade.
	Unid.
	2,00
	36,35
	72,70

	04.11.04
	Assentamento com fornecimento porta papel higiênico, tipo industrial, para rolo de 200 metros, 
	Unid.
	2,00
	36,82
	73,64

	04.11.05
	Assentamento com fornecimento de Porta sabonete líquido
	Unid.
	2,00
	23,46
	46,92

	04.11.06
	Espelho cristal 4mm, com moldura em alumínio anodizado,fixação dos espelhos em botões francês cromado, conforme especifiações.
	Unid.
	2,00
	76,00
	152,00

	04.12
	Instalações Rede elétricas
	 
	 
	 
	 

	04.12.01
	Luminária fluorescente 4x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	45,00
	243,56
	10.960,20

	04.12.02
	Luminária fluorescente 2x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	7,00
	163,45
	1.144,15

	04.12.03
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede elétrica, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas, embutimento de rede elétrica aparente, recuperação de quadros, de tomadas, disjuntores, interruptores, etc.
	Vb
	1,00
	6.500,00
	6.500,00

	04.13
	Instalações Rede Hidro-Sanitárias
	 
	 
	 
	 

	04.13.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede Hidro-sanitária, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.
	Vb
	1,00
	5.800,00
	5.800,00

	04.14
	Cobertura
	 
	 
	 
	 

	04.14.01
	Cobertura em policarbonato e estrutura metálica
	Vb
	1,00
	3.600,00
	3.600,00

	04.15
	Limpeza 
	 
	 
	 
	 

	04.15.01
	Limpeza fina e geral.
	Vb
	1,00
	3.200,00
	3.200,00

	 
	SUB-TOTAL 4
	 
	 
	 
	135.485,22

	
	
	
	
	
	

	5
	LABORATÓRIOS DE ELETROTÉCNICA
	 
	 
	 
	 

	05.01
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	 

	05.01.01
	Retirada de piso cerâmico
	m2
	50,00
	4,77
	238,50

	05.01.02
	Retirada de revestimento cerâmico das paredes.
	m2
	187,00
	17,04
	3.186,48

	05.01.03
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 1,60 x 2,10 - de duas bandas, caixão e alizares.
	Unid.
	6,00
	9,35
	56,10

	05.01.04
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 0,80 x 2,10m - caixão e alizares.
	Unid.
	3,00
	5,42
	16,26

	05.01.05
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 0,70 x 2,10m - caixão e alizares.
	Unid.
	1,00
	5,42
	5,42

	05.01.06
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 0,60 x 2,10m - caixão e alizares.
	Unid.
	1,00
	5,42
	5,42

	05.01.07
	Retirada das esquadrias de madeiras - janelas - caixão e alizares.
	m2
	50,00
	3,80
	190,00

	05.01.08
	Retirada de esquadrias metálicas, janelas.
	m2
	30,00
	3,41
	102,30

	05.01.09
	Retirada dos vasos sanitários
	Unid.
	2,00
	3,41
	6,82

	05.01.10
	Retirada dos mictórios
	Unid.
	2,00
	3,41
	6,82

	05.01.11
	Retirada das pias, em inox e em louças.
	Unid.
	2,00
	3,41
	6,82

	05.01.12
	Retirada das Luminárias
	Unid.
	55,00
	5,42
	298,10

	05.01.13
	Demolição de contra-piso
	m2
	603,00
	8,86
	5.342,58

	05.01.14
	Retirada de piso vinilíco
	m2
	585,00
	6,70
	3.919,50

	05.01.15
	Retirada de emboço
	m2
	898,00
	5,74
	5.154,52

	05.01.16
	Limpeza dos revestimentos dos pilares redondos da área de circulação com aplicação ácido muriático e amonia
	m2
	120,00
	2,80
	336,00

	05.01.17
	Retirada de forro estruturada, placa de lã de vidro.
	m2
	41,50
	5,84
	242,36

	05.01.18
	Transportes de entulho em caminhão basculante , até 10 km.
	m3
	3,45
	41,00
	141,45

	05.02
	Paredes e Painéis, Vergas.
	 
	 
	 
	 

	05.02.01
	Porta de divisória completas, com fechaduras, dobradiças, puxadores e todos os acessórios necessários para seu funcionamento.
	Unid.
	1,00
	264,00
	264,00

	05.02.02
	Divisórias em miolo colméia, laminado melamínico, estruturada com perfil metálico alumínio anodizado.
	m2
	10,00
	48,00
	480,00

	05.03
	Cobertura e telhado
	 
	 
	 
	 

	05.03.01
	Retirada de telhas em fibrocimento quebradas.
	m²
	350,00
	3,41
	1.193,50

	05.03.02
	Reirada de madeirame estragados
	m3
	0,80
	8,86
	7,09

	05.03.03
	Colocação de telhas de fibrocimento, onduladas, 8mm
	m²
	350,00
	54,00
	18.900,00

	05.03.04
	Recuperação dos rufos
	m
	142,00
	8,40
	1.192,80

	05.03.05
	Recuperação das canaletas, com efetivação da proteção mecânica, recuperação da inclinação adequada.
	m2
	142,00
	10,56
	1.499,52

	05.03.06
	Assentamento de manta de impermeabilização nas canaletas de escoamento pluvial.
	m2
	142,00
	32,80
	4.657,60

	05.04
	Forros
	 
	 
	 
	 

	05.04.01
	Assentamento de Forro PVC, em tira de 10cm.
	m2
	42,00
	46,00
	1.932,00

	05.04.02
	Assentamento de sanca em PVC
	m2
	10,00
	46,00
	460,00

	05.05
	Esquadrias metálicas.
	 
	 
	 
	 

	05.05.01
	Assentamento de porta de box, 0,60 x 2,00m em alumínio com venezianas em alumínio anodizado, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	Unid.
	4,00
	420,00
	1.680,00

	05.05.02
	Assentamento de janela em alumínio anodizado, de correr em duas bandas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	m²
	80,00
	294,94
	23.595,20

	05.06
	Esquadria de madeira.
	 
	 
	 
	 

	05.06.01
	Porta de madeira, 0,80 x 2,10 m,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde),  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	13,00
	387,00
	5.031,00

	05.06.02
	Porta de madeira, 1,60 x 2,10 m, com duas folhas,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde) em cada folha,  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	6,00
	505,00
	3.030,00

	05.07
	Revestimento de paredes.
	 
	 
	 
	 

	05.07.01
	Emboço
	M2
	898,00
	11,49
	10.318,02

	05.07.02
	Fornecimento com assentamento de cerâmica 10 cm x 10 cm, tipo A, com espaçamento para rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela instituição.
	M2
	898,00
	52,42
	47.073,16

	05.08
	Soleiras, rodapés, peitoris, bancadas e divisórias.
	 
	 
	 
	 

	05.08.01
	Rodapé em alta resistência, altura 10 cm, conforme especificações.
	M
	307,00
	5,00
	1.535,00

	05.08.02
	Soleira em granito caravelas, nas dimensões 0,70 x 0,35m.
	uni
	 
	67,20
	67,20

	05.08.03
	Soleira em granito caravelas, nas dimensões 0,70 x 0,35m.
	uni
	2,00
	58,80
	117,60

	05.08.04
	Bancada em granito caravelas, nas dimensões: 0,50x1,00, com 1 cubas de louça branca oval, com rodobancada e todos os acessórios necessários como: torneiras metálica cromada, válvula metálica cromada, rabicho, sifão metálico cromado etc.
	uni
	2,00
	310,00
	620,00

	05.09
	Piso
	 
	 
	 
	 

	05.09.01
	Piso cerâmico tipo A PEI IV, 31cm x 31 cm, conform. especificações.
	m2
	18,00
	41,61
	748,98

	05.09.02
	Piso monolítico de alta resistência, conforme especificações.
	m2
	585,00
	32,00
	18.720,00

	05.09.03
	Execução, com regularização, de contra-piso.
	m2
	603,00
	18,93
	11.414,79

	05.10
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	05.10.01
	Pintura acrílica 2 demãos, pintura externa, com aplicação de selador  (01 demão), e massa corrida acrílica, em cor a ser definida pela instituição.
	m2
	480,00
	14,50
	6.960,00

	05.10.02
	Pintura PVA c/ massa PVA,02 demãos,  para área interna, com cor a ser definida pela instituição.
	m2
	760,00
	11,52
	8.755,20

	05.11
	Serviços complementares
	 
	 
	 
	 

	05.11.01
	Molas aéreas para portas.
	Unid.
	13,00
	180,00
	2.340,00

	05.12
	Louças, metais e acessórios.
	 
	 
	 
	 

	05.12.01
	Fornecimento com assentamento de vasos sanitários, em louça branca,  com descarga acoplada, de 1a. Qualidade, completo, com rabichos, bóias e todo os acessórios para seu perfeito funcionamento.
	Unid.
	2,00
	361,23
	722,46

	05.12.02
	Assento para vasos sanitários, de 1a. Qualidade.
	Unid.
	2,00
	36,35
	72,70

	05.12.03
	Assentamento com fornecimento porta papel higiênico, tipo industrial, para rolo de 200 metros, 
	Unid.
	2,00
	36,82
	73,64

	05.12.04
	Assentamento com fornecimento de Porta sabonete líquido
	Unid.
	2,00
	23,46
	46,92

	05.12.05
	Espelho cristal 3mm, com moldura em alumínio anodizado,fixação dos espelhos em botões francês cromado, conforme especifiações.
	Unid.
	2,00
	76,00
	152,00

	05.13
	Instalações Rede elétricas
	 
	 
	 
	 

	05.13.01
	Luminária fluorescente 2x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	4,00
	163,45
	653,80

	05.13.02
	Luminária fluorescente 4x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	55,00
	243,56
	13.395,80

	05.13.03
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede elétrica, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas, embutimento de rede elétrica aparente, recuperação de quadros, de tomadas, disjuntores, interruptores, etc.
	Vb
	1,00
	6.700,00
	6.700,00

	05.14
	Instalações Rede Hidro-Sanitárias
	 
	 
	 
	 

	05.14.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede Hidro-sanitária, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.
	Vb
	1,00
	2.800,00
	2.800,00

	05.15
	Serviços complementares
	 
	 
	 
	 

	05.15.01
	Assentamento de perfil em aluminio frisado, nas extremidades dos degraus, tipo cantoneira de no mínimo 5 c m de largura.
	m
	45,00
	36,14
	1.626,30

	05.16
	Limpeza 
	 
	 
	 
	 

	05.16.01
	Limpeza fina e geral.
	Vb
	1,00
	3.200,00
	3.200,00

	 
	SUB-TOTAL 5
	 
	 
	 
	221.291,73

	
	
	
	
	
	

	6
	LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA QUÍMICA
	 
	 
	 
	 

	06.01
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	 

	06.01.01
	Retirada de piso vinílico
	m2
	81,37
	3,25
	264,45

	06.01.02
	Retirada das esquadrias de madeiras - porta de duas folhas ( 1,20 x 2,10m), caixão e alizares
	Unid.
	1,00
	8,45
	8,45

	06.01.03
	Retirada de esquadrias de alumínio, janelas.
	m2
	11,62
	3,41
	39,62

	06.01.04
	Retirada das Luminárias
	Unid.
	9,00
	5,42
	48,78

	06.01.05
	Demolição de contra-piso
	m2
	81,37
	8,86
	720,94

	06.01.06
	Retiradas de cubas em inox, das bancadas.
	Unid.
	 
	3,41
	3,41

	06.01.07
	Transportes de entulho em caminão basculante , até 10 km.
	m3
	2,43
	41,00
	99,63

	06.02
	Paredes e Painéis.
	 
	 
	 
	 

	06.02.01
	Alvenaria de bloco cerâmico furado de 09 x 19 x 39, devidamente rebocada, para receber revestimento cerâmico, para suporte das lajes bancadas.
	m2
	33,50
	27,50
	921,25

	06.02.02
	Construção de 3 bancadas(lajes) em concreto armado, nas dimensões; 5,50m x1,30m x 0,05m, devidamente revestidas em cerâmica 10 x 10 cm, com rejunte de 1mm.
	Vb
	1,00
	1.500,00
	1.500,00

	06.02.03
	Construção de mureta de 10cm de altura para suporte das esquadrias, devidamente revestida em cerâmica 10 x 10 cm.
	m2
	0,74
	79,92
	59,14

	06.03
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	06.03.01
	Pintura PVA c/ massa PVA,02 demãos,  para área interna, com cor a ser definida pela instituição.
	m2
	122,00
	11,52
	1.405,44

	06.04
	Esquadrias metálicas.
	 
	 
	 
	 

	06.04.01
	Assentamento de janela em alumínio anodizado, de correr em duas bandas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	m²
	7,88
	294,94
	2.324,13

	06.05
	Esquadria de madeira.
	 
	 
	 
	 

	06.05.01
	Porta em madeira semiôca, revestida de laminado melamínico branco, com visor de 30c, x 50 cm, com todas as guarnições, completas, conforme especificações técnicas,1,20cm x 2,10 m, incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários).
	Unid.
	1,00
	482,67
	482,67

	06.07
	Revesttimento de paredes.
	 
	 
	 
	 

	06.07.01
	Revestimento cerâmico 10 x 10 cm, com rejunte de 1mm, na cor branca
	m2
	92,00
	52,42
	4.822,64

	06.07.02
	Revestimento cerâmico 10 x 10 cm, com rejunte de 3mm, na cor branca
	m2
	75,00
	52,42
	3.931,50

	06.07.03
	Emboço
	M2
	75,00
	11,49
	861,75

	06.08
	Piso
	 
	 
	 
	 

	06.08.01
	Piso monolítico de alta resistência, conforme especificações.
	m2
	81,37
	32,00
	2.603,84

	06.08.02
	Execução, com regularização, de contra-piso.
	m2
	81,37
	18,93
	1.540,33

	06.09
	Serviços complementares
	 
	 
	 
	 

	06.09.01
	Molas aéreas para portas.
	UN
	2,00
	180,00
	360,00

	06.10
	Instalações Rede elétricas
	 
	 
	 
	 

	06.10.01
	Luminária fluorescente 4x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	9,00
	243,56
	2.192,04

	06.10.02
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede elétrica, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.
	Vb
	1,00
	3.500,00
	3.500,00

	06.11
	Instalações Rede Hidro-Sanitárias
	 
	 
	 
	 

	06.11.01
	Redimensionamento e adequação da rede Hidro-sanitária, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.
	Vb
	1,00
	2.450,00
	2.450,00

	06.12
	Instalações Rede de Ar Comprimido
	 
	 
	 
	 

	06.12.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede de AR Comprimido, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso).
	Vb
	1,00
	2.870,00
	2.870,00

	06.13
	Limpeza 
	 
	 
	 
	 

	06.13.01
	Limpeza fina e geral.
	Vb
	1,00
	3.200,00
	3.200,00

	 
	SUB-TOTAL 6
	 
	 
	 
	36.210,02

	
	
	
	
	
	

	7
	LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA
	 
	 
	 
	 

	07.01
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	 

	07.01.01
	Retirada de piso vinílico
	m2
	342,00
	3,25
	1.111,50

	07.01.02
	Retirada de revestimento cerâmico das paredes.
	m2
	68,00
	17,04
	1.158,72

	07.01.03
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 1,20 x 2,10 n, caixão e alizares
	Unid.
	11,00
	8,76
	96,36

	07.01.04
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 0,80 x 2,10 n, caixão e alizares
	Unid.
	3,00
	 
	3,00

	07.01.05
	Reirada de esquadrias de alumínio, janelas.
	m2
	87,00
	3,41
	296,67

	07.01.06
	Retirada das Luminárias
	Unid.
	84,00
	5,42
	455,28

	07.01.07
	Demolição de contra-piso
	m2
	342,00
	8,86
	3.030,12

	07.01.08
	Retirada de divisórias
	m2
	41,00
	5,42
	222,22

	07.01.09
	Transportes de entulho em caminão basculante , até 10 km.
	m3
	2,87
	41,00
	117,67

	07.02
	Esquadrias metálicas.
	 
	 
	 
	 

	07.02.1
	Assentamento de janela em alumínio anodizado, de correr em duas bandas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	m²
	81,00
	294,94
	23.890,14

	07.03
	Esquadria de madeira.
	 
	 
	 
	 

	07.03.01
	Porta de madeira, 0,80 x 2,10 m,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde),  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	3,00
	387,00
	1.161,00

	07.03.02
	Porta em madeira semiôca, revestida de laminado melamínico branco, com visor de 30c, x 50 cm, com todas as guarnições, completas, conforme especificações técnicas,1,20cm x 2,10 m, incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários).
	Unid.
	11,00
	482,67
	5.309,37

	07.04
	Alvenaria e revesttimento de paredes.
	 
	 
	 
	 

	07.04.01
	Massa única
	M2
	68,00
	7,58
	515,44

	07.04.02
	Fornecimento com assentamento de cerâmica 10 cm x 10 cm, tipo A, com espaçamento para rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela instituição.
	M2
	42,12
	52,42
	2.207,93

	07.05
	Soleiras, rodapés, peitoris, bancadas e divisórias.
	 
	 
	 
	 

	07.05.01
	Peitoril em granito caravelas, nas dimensões 0,25cm (largura da peça) x 57,55
	m2
	14,39
	70,00
	1.007,30

	07.05.02
	Soleira em granito caravelas, nas dimensões 0,80 x 0,35m.
	uni
	1,00
	67,20
	67,20

	07.06
	Piso
	 
	 
	 
	 

	07.06.01
	Piso cerâmico tipo A PEI IV, 31cm x 31 cm, conform. especificações.
	m2
	30,00
	41,61
	1.248,30

	07.06.02
	Piso monolítico de alta resistência, conforme especificações.
	m2
	342,00
	32,00
	10.944,00

	07.06.03
	Execução, com regularização, de contra-piso.
	m2
	342,00
	18,93
	6.474,06

	07.07
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	07.07.01
	Pintura PVA c/ massa PVA,02 demãos,  para área interna, com cor a ser definida pela instituição.
	m2
	938,00
	11,52
	10.805,76

	07.08
	Serviços complementares
	 
	 
	 
	 

	07.08.01
	Molas aéreas para portas.
	UN
	20,00
	180,00
	3.600,00

	07.09
	Instalações Rede elétricas
	 
	 
	 
	 

	07.09.01
	Luminária fluorescente 2x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	84,00
	163,45
	13.729,80

	07.09.02
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede elétrica, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.
	Vb
	1,00
	5.680,00
	5.680,00

	07.10
	Limpeza 
	 
	 
	 
	 

	07.10.01
	Limpeza fina e geral.
	Vb
	1,00
	3.200,00
	3.200,00

	SUB-TOTAL 7
	96.331,84

	
	
	
	
	
	

	8
	LABORATÓRIOS DE MECÂNICA - PAV 3 e 4 
	 
	 
	 

	08.01
	Serviços Preliminares
	 
	 
	 
	 

	08.01.01
	Retirada de piso cerâmico
	m2
	165,00
	4,77
	787,05

	08.01.02
	Retirada de piso vinílico.
	m2
	437,15
	3,25
	1.420,74

	08.01.03
	Retirada de revestimento cerâmico
	m2
	41,00
	 
	41,00

	08.01.04
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 1,60 x 2,10 - de duas bandas, caixão e alizares.
	Unid.
	5,00
	9,35
	46,75

	08.01.05
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 0,80 x 2,10m - caixão e alizares.
	Unid.
	5,00
	5,42
	27,10

	08.01.06
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 0,70 x 2,10m - caixão e alizares.
	Unid.
	2,00
	5,42
	10,84

	08.01.07
	Retirada das esquadrias de madeiras - portas de 1,20 x 2,10 - de duas bandas, caixão e alizares.
	Unid.
	3,00
	8,45
	25,35

	08.01.08
	Retirada das esquadrias de madeiras - janelas - caixão e alizares.
	m2
	86,00
	3,80
	326,80

	08.01.09
	Retirada de esquadrias metálicas, janelas.
	m2
	110,00
	3,41
	375,10

	08.01.10
	Retirada dos vasos sanitários
	Unid.
	3,00
	3,41
	10,23

	08.01.11
	Retirada das pias, em inox e em louças.
	Unid.
	4,00
	3,41
	13,64

	08.01.12
	Retirada das Luminárias
	Unid.
	45,00
	5,42
	243,90

	08.01.13
	Demolição de contra-piso
	m2
	603,00
	8,86
	5.342,58

	08.01.14
	Retirada de emboço
	m2
	 
	5,74
	5,74

	08.01.15
	Limpeza dos revestimentos dos pilares redondos da área de circulação com aplicação ácido muriático e amonia
	m2
	120,00
	2,80
	336,00

	08.01.16
	Retirada de forro estruturado, tira de PVC de 20 cm, com aproveitamento.
	m2
	35,00
	5,84
	204,40

	08.01.17
	Transportes de entulho em caminhão basculante , até 10 km.
	m3
	12,00
	41,00
	492,00

	08.02
	Paredes e Painéis de Divisórias
	 
	 
	 
	 

	08.02.01
	Porta de divisória completas, com fechaduras, dobradiças, puxadores e todos os acessórios necessários para seu funcionamento.
	Unid.
	1,00
	264,00
	264,00

	08.02.02
	Divisórias em miolo colméia, laminado melamínico, estruturada com perfil metálico alumínio anodizado.
	m2
	5,00
	48,00
	240,00

	08.02.03
	Assentamento com fornemcimento de divisória de gêsso acartonado, 
	m2
	110,00
	76,00
	8.360,00

	08.03
	Cobertura e telhado
	 
	 
	 
	 

	08.03.01
	Retirada de telhas em fibrocimento quebradas.
	m²
	350,00
	3,41
	1.193,50

	08.03.02
	Reirada de madeirame estragados
	m3
	0,80
	8,86
	7,09

	08.03.03
	Colocação de telhas de fibrocimento, onduladas, 8mm
	m²
	350,00
	54,00
	18.900,00

	08.03.04
	Recuperação dos rufos
	m
	142,00
	8,40
	1.192,80

	08.03.05
	Recuperação das canaletas, com efetivação da proteção mecânica, recuperação da inclinação adequada.
	m2
	142,00
	10,56
	1.499,52

	08.03.06
	Assentamento de manta de impermeabilização nas canaletas de escoamento pluvial.
	m2
	142,00
	32,80
	4.657,60

	08.04
	Forros
	 
	 
	 
	 

	08.04.01
	Assentamento de Forro PVC, em tira de 10cm, com estrutura em perfil em alumínio.
	m2
	129,40
	46,00
	5.952,40

	08.05
	Esquadrias metálicas.
	 
	 
	 
	 

	08.05.01
	Assentamento de porta de box, 0,60 x 2,00m em alumínio com venezianas em alumínio anodizado, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	Unid.
	4,00
	420,00
	1.680,00

	08.05.02
	Assentamento de janela em alumínio anodizado, de correr em duas bandas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.
	m²
	196,00
	294,94
	57.808,24

	08.06
	Esquadria de madeira.
	 
	 
	 
	 

	08.06.01
	Porta de madeira, 0,80 x 2,10 m,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde),  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	5,00
	387,00
	1.935,00

	08.06.02
	Porta de madeira, 1,60 x 2,10 m, com duas folhas,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde) em cada folha,  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	6,00
	505,00
	3.030,00

	08.06.03
	Porta de madeira, 1,20 x 2,10 m, com duas folhas,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde) em cada folha,  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	1,00
	505,00
	505,00

	08.06.04
	Porta de madeira, 0,70 x 2,10 m, com duas folhas,  semiôca lisa, revestida com laminado melamínico na cor branca, com visor de 30 x 50 cm (detalhes ao redor, moldura,  do visor  na cor verde) em cada folha,  incluindo aduela, alisares, ferragens, fechadura, dobradiças, maçanetas e todos os acessórios necessários,  conf. especificações.
	Unid.
	2,00
	505,00
	1.010,00

	08.07
	Revestimento de paredes.
	 
	 
	 
	 

	08.07.01
	Emboço
	M2
	370,00
	11,49
	4.251,30

	08.07.02
	Fornecimento com assentamento de cerâmica 10 cm x 10 cm, tipo A, com espaçamento para rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela instituição.
	M2
	370,00
	52,42
	19.395,40

	08.08
	Soleiras, rodapés, peitoris, bancadas
	 
	 
	 
	 

	08.08.01
	Rodapé em alta resistência, altura 10 cm, conforme especificações.
	M
	 
	5,00
	5,00

	08.08.02
	Soleira em granito caravelas, nas dimensões 0,70 x 0,35m.
	uni
	5,00
	67,20
	336,00

	08.08.03
	Placa cega de bancada em granito verde UBATUBA (6 Placas), nas dimensões: 0,80m(largura) x1,70m(comprimento) x 3cm (espessura).
	m2
	8,16
	380,00
	3.100,80

	08.08.04
	Bancada em granito caravelas, nas dimensões: 0,50x1,00, com 1 cubas de louça branca oval, com rodobancada e todos os acessórios necessários como: torneiras metálica cromada, válvula metálica cromada, rabicho, sifão metálico cromado etc.
	uni
	3,00
	310,00
	930,00

	08.09
	Piso
	 
	 
	 
	 

	08.09.01
	Piso cerâmico tipo A PEI IV, 31cm x 31 cm, conform. especificações.
	m2
	18,00
	41,61
	748,98

	08.09.02
	Piso monolítico de alta resistência, conforme especificações.
	m2
	565,00
	32,00
	18.080,00

	08.09.03
	Execução, com regularização, de contra-piso.
	m2
	603,00
	18,93
	11.414,79

	08.10
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	08.10.01
	Pintura PVA c/ massa PVA,02 demãos,  para área interna, com cor a ser definida pela instituição.
	m2
	760,00
	11,52
	8.755,20

	08.11
	Serviços complementares
	 
	 
	 
	 

	08.11.01
	Molas aéreas para portas.
	Unid.
	15,00
	180,00
	2.700,00

	08.12
	Louças, metais e acessórios.
	 
	 
	 
	 

	08.12.01
	Fornecimento com assentamento de vasos sanitários, em louça branca,  com descarga acoplada, de 1a. Qualidade, completo, com rabichos, bóias e todo os acessórios para seu perfeito funcionamento.
	Unid.
	3,00
	361,23
	1.083,69

	08.12.02
	Assento para vasos sanitários, de 1a. Qualidade.
	Unid.
	3,00
	36,35
	109,05

	08.12.03
	Assentamento com fornecimento porta papel higiênico, tipo industrial, para rolo de 200 metros, 
	Unid.
	2,00
	36,82
	73,64

	08.12.04
	Assentamento com fornecimento de Porta sabonete líquido
	Unid.
	2,00
	23,46
	46,92

	08.12.05
	Espelho cristal 3mm, com moldura em alumínio anodizado,fixação dos espelhos em botões francês cromado, conforme especifiações.
	Unid.
	2,00
	76,00
	152,00

	08.13
	Instalações Rede elétricas
	 
	 
	 
	 

	08.13.01
	Luminária fluorescente 2x16 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	6,00
	163,45
	980,70

	08.13.02
	Luminária fluorescente 4x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.
	un
	61,00
	243,56
	14.857,16

	08.13.03
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede elétrica, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas, embutimento de rede elétrica aparente, recuperação de quadros, de tomadas, disjuntores, interruptores, etc.
	Vb
	1,00
	5.600,00
	5.600,00

	08.14
	Instalações Rede Hidro-Sanitárias
	 
	 
	 
	 

	08.14.01
	Recuperação, redimensionamento e adequação da rede Hidro-sanitária, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.
	Vb
	1,00
	4.230,00
	4.230,00

	08.15
	Limpeza 
	 
	 
	 
	 

	08.15.01
	Limpeza fina e geral.
	Vb
	1,00
	3.200,00
	3.200,00

	SUB-TOTAL 8
	217.995,00

	
	
	
	
	
	

	TOTAL GERAL
	1.488.770,40
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Os Cronogramas Físicos Financeiro estão disponíveis no site: www.ifba.edu.br
ANEXO IV

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Os Cronogramas Físicos Financeiro estão disponíveis no site: www.ifba.edu.br
	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	Valor (R$)
	%
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS

	
	
	
	
	
	
	
	

	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1
	Instalação do canteiro
	             7.850,00 
	0,5%
	         7.850,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PAV. DE QUÍMICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Serviços preliminares
	           29.767,52 
	2,0%
	       14.883,76 
	       14.883,76 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Recuperação estrutural de concreto
	           36.324,28 
	2,4%
	 
	 
	 
	 
	       12.108,09 
	       12.108,09 
	       12.108,10 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Paredes e paineis de divisórias e verga
	           16.693,29 
	1,1%
	 
	 
	         5.564,43 
	         5.564,43 
	         5.564,43 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Instalações rede hidro-sanitárias
	           11.450,00 
	0,8%
	 
	 
	         2.862,50 
	         2.862,50 
	         2.862,50 
	         2.862,50 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Instalações rede elétrica
	           39.581,95 
	2,7%
	 
	 
	         7.916,38 
	         7.916,38 
	         7.916,38 
	         7.916,38 
	         7.916,43 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Instalações rede GLP
	           10.200,00 
	0,7%
	 
	 
	         3.400,00 
	         3.400,00 
	         3.400,00 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Instalações rede ar comprimido
	           10.000,00 
	0,7%
	 
	 
	         2.500,00 
	         2.500,00 
	         2.500,00 
	         2.500,00 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Cobertura e telhado
	           17.438,91 
	1,2%
	 
	         5.812,97 
	         5.812,97 
	         5.812,97 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Forros
	           40.480,00 
	2,7%
	 
	 
	 
	 
	       13.493,33 
	       13.493,33 
	       13.493,34 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Esquadrias
	           67.690,04 
	4,5%
	 
	 
	 
	 
	       22.563,46 
	       22.563,46 
	       22.563,12 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Revestimento de paredes
	             2.974,80 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.487,40 
	         1.487,40 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Soleiras, rodapés, peitoris e bancadas
	             9.191,60 
	0,6%
	 
	 
	 
	 
	 
	         4.595,80 
	         4.595,80 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Pisos
	           43.844,80 
	2,9%
	 
	 
	 
	       10.961,20 
	       10.961,20 
	       10.961,20 
	       10.961,20 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Pintura
	           37.433,83 
	2,5%
	 
	 
	 
	 
	 
	       12.477,94 
	       12.477,94 
	       12.477,95 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Louças, metais e acessórios
	             1.067,72 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            533,86 
	            533,86 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Passarelas e escadas
	           90.000,00 
	6,0%
	 
	 
	 
	 
	 
	       30.000,00 
	       30.000,00 
	       30.000,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Serviços complementares
	             3.420,00 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.710,00 
	         1.710,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Limpeza
	             3.200,00 
	0,2%
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PAV. DE FÍSICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Serviços preliminares
	           28.069,65 
	1,9%
	       14.034,82 
	       14.034,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	21
	Recuperação estrutural de concreto
	           37.120,00 
	2,5%
	 

 
	 
	 
	 
	       12.373,33 
	       12.373,33 
	       12.373,34 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Paredes e paineis de divisórias e verga
	             9.522,00 
	0,6%
	 
	 
	         3.174,00 
	         3.174,00 
	         3.174,00 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Instalações rede hidro-sanitárias
	             4.000,00 
	0,3%
	 
	 
	         1.333,33 
	         1.333,33 
	         1.333,34 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Instalações rede elétrica
	           32.798,06 
	2,2%
	 
	 
	       10.932,68 
	       10.932,69 
	       10.932,69 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Instalações rede GLP
	           10.000,00 
	0,7%
	 
	 
	         3.333,33 
	         3.333,33 
	         3.333,34 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Instalações rede ar comprimido
	             8.000,00 
	0,5%
	 
	 
	         2.666,66 
	         2.666,67 
	         2.666,67 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Cobertura e telhado
	           13.369,72 
	0,9%
	 
	         6.684,86 
	         6.684,86 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Forros
	             1.544,00 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	            514,66 
	            514,67 
	            514,67 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Esquadrias
	           53.077,82 
	3,6%
	 
	 
	 
	 
	       17.692,60 
	       17.692,61 
	       17.692,61 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Revestimento de paredes
	           33.000,00 
	2,2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       16.500,00 
	       16.500,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Soleiras, rodapés, peitoris e bancadas
	             8.143,80 
	0,5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         4.071,90 
	         4.071,90 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Pisos
	           36.919,46 
	2,5%
	 
	 
	 
	       12.306,48 
	       12.306,49 
	       12.306,49 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Pintura
	           20.135,64 
	1,4%
	 
	 
	 
	 
	 
	         6.711,88 
	         6.711,88 
	         6.711,88 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	34
	Louças, metais e acessórios
	             1.067,72 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            533,86 
	            533,86 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Serviços complementares
	             2.880,00 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.440,00 
	         1.440,00 

	36
	Limpeza
	             3.200,00 
	0,2%
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	LABORATÓRIOS DE AUTOMAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Serviços preliminares
	           10.142,54 
	0,7%
	         5.071,27 
	         5.071,27 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Paredes e paineis de divisórias e verga
	             9.645,28 
	0,6%
	 
	 
	         3.215,09 
	         3.215,09 
	         3.215,10 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Instalações rede hidro-sanitárias
	             5.800,00 
	0,4%
	 
	 
	         1.933,33 
	         1.933,33 
	         1.933,34 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Instalações rede elétrica
	           18.604,35 
	1,2%
	 
	 
	         6.201,45 
	         6.201,45 
	         6.201,45 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Cobertura e telhado
	             3.600,00 
	0,2%
	 
	         1.800,00 
	         1.800,00 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Forros
	           11.560,00 
	0,8%
	 
	 
	 
	 
	         3.853,33 
	         3.853,33 
	         3.853,34 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Esquadrias
	           18.064,10 
	1,2%
	 
	 
	 
	 
	         6.021,36 
	         6.021,36 
	         6.021,38 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Revestimento de paredes
	             7.800,00 
	0,5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         3.900,00 
	         3.900,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Soleiras, rodapés, peitoris e bancadas
	             2.049,80 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.024,90 
	         1.024,90 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Pisos
	           16.955,43 
	1,1%
	 
	 
	 
	         5.651,81 
	         5.651,81 
	         5.651,81 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Pintura
	           24.320,00 
	1,6%
	 
	 
	 
	 
	 
	         8.106,66 
	         8.106,66 
	         8.106,68 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Louças, metais e acessórios
	             1.223,72 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            611,86 
	            611,86 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Serviços complementares
	             2.520,00 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.260,00 
	         1.260,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Limpeza
	             3.200,00 
	0,2%
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	LABORATÓRIOS DE ELETROTÉCNICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Serviços preliminares
	           19.255,45 
	1,3%
	         9.627,72 
	         9.627,73 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Paredes e paineis de divisórias e verga
	                744,00 
	0,0%
	 
	 
	            248,00 
	            248,00 
	            248,00 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Instalações rede hidro-sanitárias
	             2.800,00 
	0,2%
	 
	 
	            933,33 
	            933,33 
	            933,34 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Instalações rede elétrica
	           20.749,60 
	1,4%
	 
	 
	         6.916,53 
	         6.916,53 
	         6.916,54 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Cobertura e telhado
	           27.450,51 
	1,8%
	 
	       13.725,25 
	       13.725,26 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Forros
	             2.392,00 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	            797,33 
	            797,33 
	            797,34 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Esquadrias
	           33.336,20 
	2,2%
	 
	 
	 
	 
	       11.112,06 
	       11.112,06 
	       11.112,08 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Revestimento de paredes
	           57.391,18 
	3,9%
	 
	 
	 
	 
	 
	       28.695,59 
	       28.695,59 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	59
	Soleiras, rodapés, peitoris e bancadas
	             2.339,80 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.169,90 
	         1.169,90 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Pisos
	           30.883,77 
	2,1%
	 
	 
	 
	         7.720,94 
	         7.720,94 
	         7.720,94 
	         7.720,95 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Pintura
	           15.715,20 
	1,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	         5.238,40 
	         5.238,40 
	         5.238,40 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Louças, metais e acessórios
	             1.067,72 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            533,86 
	            533,86 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Serviços complementares
	             3.966,30 
	0,3%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.983,15 
	         1.983,15 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Limpeza
	             3.200,00 
	0,2%
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA QUÍMICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Serviços preliminares
	             1.185,28 
	0,1%
	            592,64 
	            592,64 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Paredes e paineis
	             2.480,39 
	0,2%
	 
	 
	            826,79 
	            826,79 
	            826,81 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Instalações rede hidro-sanitárias
	             2.450,00 
	0,2%
	 
	 
	            612,50 
	            612,50 
	            612,50 
	            612,50 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Instalações rede elétrica
	             5.692,04 
	0,4%
	 
	 
	         1.138,40 
	         1.138,40 
	         1.138,40 
	         1.138,40 
	         1.138,44 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Instalações rede ar comprimido
	             2.870,00 
	0,2%
	 
	 
	            717,50 
	            717,50 
	            717,50 
	            717,50 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Esquadrias
	             2.806,80 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	            935,60 
	            935,60 
	            935,60 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	71
	Revestimento de paredes
	             9.615,89 
	0,6%
	 
	 
	 
	 
	 
	         4.807,94 
	         4.807,95 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Pisos
	             4.144,17 
	0,3%
	 
	 
	 
	         1.036,04 
	         1.036,04 
	         1.036,04 
	         1.036,05 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Pintura
	             1.405,44 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	            468,48 
	            468,48 
	            468,48 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Serviços complementares
	                360,00 
	0,0%
	
	
	
	
	
	
	180,00
	            180,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            
	

	75
	Limpeza
	             3.200,00 
	0,2%
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Serviços preliminares
	             6.491,54 
	0,4%
	         3.245,77 
	         3.245,77 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Alvenaria e revestimento de paredes
	             2.723,37 
	0,2%
	 
	 
	            907,79 
	            907,79 
	            907,79 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Instalações rede elétrica
	           19.409,80 
	1,3%
	 
	 
	         3.881,96 
	         3.881,96 
	         3.881,96 
	         3.881,96 
	         3.881,96 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Esquadrias
	           30.360,51 
	2,0%
	 
	 
	 
	 
	       10.120,17 
	       10.120,17 
	       10.120,17 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Soleiras, rodapés, peitoris e bancadas
	             1.074,50 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	            537,25 
	            537,25 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	Pisos
	           18.666,36 
	1,3%
	 
	 
	 
	         4.666,59 
	         4.666,59 
	         4.666,59 
	         4.666,59 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Pintura
	           10.805,76 
	0,7%
	 
	 
	 
	 
	 
	         3.601,92 
	         3.601,92 
	         3.601,92 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	83
	Serviços complementares
	             3.600,00 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.800,00 
	         1.800,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Limpeza
	             3.200,00 
	0,2%
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PAV. DE MECÂNICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Serviços preliminares
	             9.709,22 
	0,7%
	         4.854,61 
	         4.854,61 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Paredes e paineis de divisórias e verga
	             8.864,00 
	0,6%
	 
	 
	         2.954,66 
	         2.954,66 
	         2.954,68 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Instalações rede hidro-sanitárias
	             4.230,00 
	0,3%
	 
	 
	         1.057,50 
	         1.057,50 
	         1.057,50 
	         1.057,50 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Instalações rede elétrica
	           21.437,86 
	1,4%
	 
	 
	         4.287,57 
	         4.287,57 
	         4.287,57 
	         4.287,57 
	         4.287,58 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Cobertura e telhado
	           27.450,51 
	1,8%
	 
	         9.150,17 
	         9.150,17 
	         9.150,17 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Forros
	             5.952,40 
	0,4%
	 
	 
	 
	 
	         1.984,13 
	         1.984,13 
	         1.984,14 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Esquadrias
	           65.968,24 
	4,4%
	 
	 
	 
	 
	       21.989,41 
	       21.989,41 
	       21.989,42 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Revestimento de paredes
	           23.646,70 
	1,6%
	 
	 
	 
	 
	 
	       11.823,35 
	       11.823,35 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	Soleiras, rodapés, peitoris e bancadas
	             4.371,80 
	0,3%
	 
	 
	 
	 
	 
	         2.185,90 
	         2.185,90 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Pisos
	           30.243,77 
	2,0%
	 
	 
	 
	         7.560,94 
	         7.560,94 
	         7.560,94 
	         7.560,95 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	95
	Pintura
	             8.755,20 
	0,6%
	 
	 
	 
	 
	 
	         2.918,40 
	         2.918,40 
	         2.918,40 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Louças, metais e acessórios
	             1.465,30 
	0,1%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            732,65 
	            732,65 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Serviços complementares
	             2.700,00 
	0,2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.350,00 
	         1.350,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Limpeza
	             3.200,00 
	0,2%
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 
	            400,00 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Notas:

· O cronograma físico-financeiro ora apresentado é apenas um planejamento indicativo, devendo a contratada apresentar seu próprio cronograma, após assinatura do contrato. 

ANEXO V

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO SINTÉTICO

	(timbre/logo da empresa)

	(objeto do edital)

	EMPRESA: (nome da empresa)

	DATA: (data da proposta)

	PROPOSTA DE PREÇOS (ORÇAMENTO SINTÉTICO)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	PREÇO (R$)

	
	
	
	
	Custo unitário MDO
	Custo unitário MAT
	Custo unitário Total
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 SUBTOTAL 
	 xxx 
	 xxx 

	 BDI 
	xx %
	xxx
	xxx

	TOTAL
	xxx
	xxx

	Sendo:    
	MDO = Mão - de -Obra; 
	
	
	
	
	
	 

	 
	MAT = Material
	
	
	
	
	
	 

	 
	Custo unitário Total = Custo unitário MDO + Custo unitário MAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Observação: Todos os itens e subitens constantes do Anexo III – Orçamento Estimativo do presente Edital deverão constar do preenchimento da planilha acima. 

ANEXO VI

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

	COMPOSIÇÃO DO BDI

	 
	 

	ADM - administração central 
	xx%

	DEF = despesas financeiras e seguros
	xx%

	RIS = risco e imprevistos
	xx%

	LB = lucro bruto
	xx%

	IMP = impostos sobre faturamento*
	xx%

	ISS 
	xx%

	PIS
	xx%

	COFINS
	xx%

	 
	 

	BDI**
	xx%

	 * soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)

** fórmula conforme item 9.1 do Edital.




ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

(nome da sociedade) ____________________________, CNPJ: nº. ___________________, sediada_____ (endereço completo) _______________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

( a ) ______________________________________________

Nome e número da identidade do declarante

ANEXO VIII

MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

REF. ( Identificação da Licitação)

_______________________________________

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ Nº_________________________________________, por intermédio de seu representante legal identidade Nº ___________________________ e do CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (  ).

____________________________________________

DATA

_____________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IX

PROJETOS EXECUTIVOS

SITE: www.ifba.edu.br 
Os interessados deverão acessar o site www.ifba.edu.br do IFBAHIA onde estarão disponibilizados os projetos executivos, plantas e desenhos necessários à elaboração da proposta e execução dos serviços. 

ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS NO. 04/2009, PROCESSO Nº 23142.008759/2009.

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e nove, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBAHIA, sediado na Rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora Profa. AURINA OLIVEIRA SANTANA, RG n.ºXXXXXXX/SSP/BA, e a Sociedade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX, CREA XXXXX-D/BA, celebram o presente Contrato, decorrente da Tomada de Preço Nº XX/2009, processo Nº 23412.008759/2009, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato, contratação de empresa de engenharia para execução de das obras destinadas  à reforma dos laboratórios dos cursos de : Química, Física, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação, Engenharia Química e Mecânica., de acordo com projeto básico (Anexo I), em conformidade com as condições estabelecidas no ato convocatório da Tomada de Preços no. 04/2009 e em seus anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Contrato;

Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos possíveis que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante especialmente designado para essa função;

Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realização de alterações/modificações de todos os projetos e seus elementos, para atender a interesses próprios ou de normas técnicas e legislativas;

Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada;

Aplicar as sanções administrativas contratuais.

Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser assinado por comissão designada pela Reitora do IFBAHIA, após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinentes, as seguintes:

1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo Edital;

2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela CONTRATANTE, para execução das obras.

4. Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução deste Contrato dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela Administração do IFBAHIA.

5. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação;

6. Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de acordo com esta Tomada de Preço, os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição;

7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem +necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato;

8. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato;

9. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades; 

10. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

11. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante crachás;

12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

13. Responsabilizar-se:

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais onde serão executados os serviços;

b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;

14. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os valores especificados na Proposta apresentada na Tomada de Preços no. ____/2009. O preço contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização.
Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos recursos consignados no NATUREZA DA DESPESA: XXXXX, FONTE DE RECURSO: XXXXXXX, PTRES: XXXXX , Notas de Empenho nº XX no valor de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado pelo IFBAHIA.

O pagamento será efetuado pelo IFBAHIA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para tanto até a data de sua efetivação, calculada pro rata die, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá ser assessorado por Comissão especialmente designada e/ou empresa especializada a ser contratada para esse fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo as etapas rejeitadas à nova verificação do Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com os termos deste contrato.

CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depois de concluído o serviço detalhado no anexo I, poderá ser recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, assinado pelas partes, ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação escrita e encaminhada pela CONTRATADA a Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, a Comissão de Recebimento lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis.
PARÁGRAFO QUARTO – O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita adequação técnica da obra.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de até 250 (duzentos e cinqüenta) dias, contados a partir de sua assinatura, admitida à prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos:

O prazo de execução do objeto contratual é de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional/ IFBAHIA.

1. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 05 (cinco) dias, contado a partir da comunicação escrita da CONTRATADA informando que os serviços foram concluídos, após verificar o atendimento das condições contratuais.

2. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que não haja pendência a solucionar.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no Cronograma aprovado pelo IFBAHIA.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX    (                    ), correspondente a 4 % do valor do Contrato, na modalidade de fiança bancária.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados.

SUBCLÁUSULA SEXTA – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE.

As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Aplica-se ao presente Contrato as modalidades de rescisão disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, com alteração posterior e em especial:

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados até a data comunicada no aviso de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, por extrato, será providenciada até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FNAIS

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica;

Declaram as partes que este Contrato corresponde às manifestações finais, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Salvador, ____de_____________2009

__________________________________________________

Profa. AURINA DE OLIVEIRA SANTANA

Reitora

____________________________________________________

SOCIEDADE CONTRATADA

Testemunhas:

                     __________________________________ 

                     CPF:

                      __________________________________ 

                     CPF:
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